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HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA č.p. 1167/3: 21134,00 m

2

HRANICA JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA

HRANICA OSTATNÝCH PARCIEL

OS VOZOVKY

SO 01 - RIEŠENÝ OBJEKT - ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU 243,79 m

2

SO 02 - IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM 60x40 m 2400,00 m

2

SO 03 - UMELÉ IHRISKO 60x40 m A ZÁZEMIE IHRISKA 2700,00 m

2

SO 04 - SPEVNENÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 808,36 m

2

PARKOVACIE PLOCHY - OSOBNÉ AUTOMOBILY

PARKOVACIE PLOCHY - AUTOBUSY

SO 05 - CHODNÍKY A KUMUNIKÁCIA PRE OBSLÚŽNU TECHNIKU -

   ZÁMKOVÁ DLAŽBA

KUMUNIKÁCIA PRE OBSLÚŽNU TECHNIKU 208,89 m

2

CHODNÍKY 844,99 m

2

STREET BASKETBALL - EXISTUJÚCE 159,11 m

2

SO 13 - PLÁŽOVÉ IHRISKO 375,00 m

2

EXISTUJÚCA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA z p.č. 1203/2

NAVRHOVANÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA 224,94 m

2

, z  PARCELY č. 1203/2

CEZ PARCELU č. 1165/13 - záber z pozemku 123,51 m

2

NESPEVNENÁ PLOCHA - ZELEŇ, INDEX OZELENENIA 73,65%

JESTVUJÚCA MIESTNA KOMUNIKÁCIA

PÔVODNÁ, EXISTUJÚCA POLOHA IHRISKA 105x70 m

NAVRHOVANÁ POLOHA IHRISKA 100x65 m

EXISTUJÚCI OBJEKT - Toalety 2x - Murovaný objekt

NIE JE PREDMETOM KONANIA

NN ELEKTRICKÉ VEDENIE VZDUŠNÉ

SO 08 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, STUDŇA - EXISTUJÚCA

SO 09 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA - EXISTUJÚCA

VŔTANÁ STUDŇA - EXISTUJÚCA

KANALIZAČNÁ ŽUMPA - EXISTUJÚCA

SO 06 UMELÉ OSVETLENIE - 9x

OSVETLENIE PARKOVISKA - LAMPY 3x

SO 07 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

ELEKTRICKÉ PODZEMNÉ VEDENIE - PRE OSVETLENIE

SO 14 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA /PVC DN150

LÍNIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB S MRIEŽKOU - VNÚTORNÉ ODVODNENIE

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK - ROPNÝCH LÁTOK KL Kompakt 15,

maximálny prietok 15l/s, rozmery 2700x1600x1400 mm,

výstupné hodnoty NEL do 0,5 mg/l

VSAKOVACIA ŽELEZOBETÓNOVÁ ŠACHTA DN 1200, D 400

SO10 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM - VETVY

NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCU STUDŇU

SO 11 OVLÁDACIE ZEMNÉ KÁBLE - RIADIACA JEDNOTKA -

ELEKTROVENTILY

SO 12 HLAVNÉ ROZVODOVÉ POTRUBIE PRE ZAVLAŽOVANIE

POISTKOVÁ SKRINKA - BOD NAPOJENIA

ELEKTROMERNÁ SKRINKA

KOMUNÁLNY ODPAD

POŽIARNA NÁDRŽ 22 m

2

ROZVÁDZAČ RH PRE OBJEKT

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU

VEDLAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

PARKOVACIE MIESTA PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY

Z TOHO 2x PARKOVACIE MIESTA PRE IMOBILNÝCH 3500x5000 mm

PARKOVACIE MIESTA PRE AUTOBUSY 2550x13500 mm

ER

VS

LEGENDA

HRANICE
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NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY
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- Umelý trávnik Juta Winner 50, farba dvojfarebná zelená,

   vlákno polyetylen, monofilamentné, hustota vpichov min. 8820/m

2

,

   hmotnosť trávnika min. 2620g/m

2

hr. 50 mm

- kamenná drť fr. 0-4 mm hr. 30 mm

- kamenná drť fr. 0-16 mm hr. 90 mm

- kamenná drť fr. 32-63 mm hr. 180 mm

- odvodňovací systém (drenáž)

- rastlý terén
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LEGENDA MATERIÁLOV

Existujúce základy a základová doska

Zemina pôvodná 

Tepelná izolácia podlahy 1.NP - EPS 
100S, hr. 50 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, 
hr. 350 mm

Prostý betón

Hydroizolácia G200 S40

DT tvárnica 500x300x250 hr.300mm, 
plnená betónom C25/30, výstuž B500B + 
zateplená extrudovaným polystyrénom 
(Styrodur, Perimeter) hr. 100 mm

- Hydroizolácia spodnej stavby a XPS musí byť realizovaná min. 300mm nad upravený terén
- XPS izoláciu pod úrovňou terénu chrániť pred zeminou nopovou fóliou a geotextíliou
- Pri realizácii betónových pásov uložiť zemniacu pásovinu FeZn bleskozvodu na vrstvu  betónu o hrúbke min 50 

mm, zemniacu pásovina FeZn bleskozvodu po celom obvode budovy
- Gulatinu FeZn Φ10 mm vyviesť nad terén v 4 rohoch budovy a v mieste budúcej rozvodnej skrine v dome
- Nezámrzná hĺbka pre danú oblasť je 1000 mm
- Základovú dosku vystužiť kari sieť KY50-150/150/8 hr. 8mm (2x3m), trieda ocele S235
- Pred realizáciou základových pásov je potrebné prizvať geológa ku základovej škáre
- Pred zaliatím základovej dosky je potrebné skontrolovať pravouhlosť stavby premeraním uhlopriečky
- Debniace tvárnice sú so základovým pásom a podkladovou doskou prepojené pomocou zvislej výstuže priemeru 

12mm v rozstupe 250mm (2Ø12/DT) a pozdĺžnou výstužou priemeru 12mm v počte 2ks v každej ložnej škáre 
(2Ø12/DT). Zvislá výstuž bude po vybetónovaní debniacich tvárnic zahnutá do podkladovej dosky.

- Trieda ocele B500B
- Trieda betónu C25/30
- V mieste priečok základovú dosku dovystužiť kari sieťou o šírke 1 m k hornému povrchu 
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LEGENDA MATERIÁLOV

Deliace priečky exitujúce z plnej pálenej 
tehly hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, hr. 
400 mm + zateplenie z EPS 70F  hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej 
tehly, hr. 350 mm

Tepelná izolácia fasády z minerálnej vlny hr. 150 mm

Nosné murivo z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z EPS 
70F hr. 150 mm

Deliace priečky z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 100 a 150 mm

POLOŽKY

Komín exitujúci murovaný, jednoprieduchový
predĺženie o  2,0 m - zateplený MW hr. 50 mm

K

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadlaVJ

Schodiskové zábradlie, výška 900 mm, 
presný typ určí investor

Z1

Vnútorné dvojramenné schodisko š. 1,2 m -
ŽB monolitické schodiskové rozmeru 
18x165x280 mm

SCH

- 1. Nadzemné podlažie bude vykurované podlahovým vykurovaním, 
napojené na tepelné čerpadlo + existujúca piecka v miestnosti 1.07
- Všetky dverné otvory budu zväčšené o 50 mm, kvôli novej podlahe
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M. NÁZOV PLOCHA
Svetlá

výška/m/
Povrch
podlahy

Povrch
stien

Povrch
stropov Poznámka

1.01 ŠATŇA 1 15.91 m² 2,60 L VCO VCO
1.02 SPRCHY 9.29 m² 2,60 KD VCO VCO
1.03 WC 1.08 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.04 WC 1.08 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.05 WC 1.38 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.06 ŠATNE 2 15.14 m² 2,60 L VCO+KO VCO v.o. = 1,0 - 2,0 m
1.07 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 77.27 m² 2,60 KD+T VCO VCO
1.08 ŠATŇA ROZHODCU 11.20 m² 2,60 L VCO VCO
1.09 KUCHYNKA BEZ VÝDAJU JEDÁL 7.68 m² 2,60 L VCO VCO
1.10 SKLAD 8.38 m² 2,60 L VCO VCO
1.11 CHODBA 18.52 m² 2,60 G VCO VCO
1.12 SKLAD 8.75 m² 2,60 L VCO VCO
1.13 SCHODISKO A CHODBA 14.80 m² 2,60 G VCO VCO

190.48 m²
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LEGENDA MATERIÁLOV

Deliace priečky exitujúce z plnej pálenej 
tehly hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, hr. 
400 mm + zateplenie z EPS 70F  hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej 
tehly, hr. 350 mm

Tepelná izolácia fasády z minerálnej vlny hr. 150 mm

Nosné murivo z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z EPS 
70F hr. 150 mm

Deliace priečky z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 100 a 150 mm

POLOŽKY

Komín exitujúci murovaný, jednoprieduchový
predĺženie o  2,0 m - zateplený MW hr. 50 mm

K

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadlaVJ

Zábradlie, výška 900 mm, presný typ určí investorZ1

Vnútorné dvojramenné schodisko š. 1,2 m -
ŽB monolitické schodiskové rozmeru 
18x165x280 mm

SCH

Schodisková plošina SLIM, od firmy napr. Velcon:
- Rozmery plošiny min. 750x600 / max.1250x800 mm
- Maximálna nosnosť 225 kg
- Minimálna šírka schodiska 895 mm
- Maximálny sklon schodiska 0°-60°
- Šírka plošiny v parkovacej polohe 305 mm
- Vzdialenosť koľajnice od steny 95 mm
- Výkon 1,1 / 1,5 kW
- Inštalácia interná / externá

SP

- 1. Nadzemné podlažie bude vykurované podlahovým vykurovaním, napojené na tepelné čerpadlo + existujúca piecka v miestnosti 1.07
- Všetky dverné otvory budu zväčšené o 50 mm, kvôli novej podlahe
- Stavebník pri spracovávaní realizačného projektu zváži všetky konštrukčné prvky skladby nadstavby a v prípade, že si to certifikácia 
budovy, statika alebo energetická hospodárnosť bude vyžadovať je oprávnený zmeniť skladbu nadstavby napr. na montovaný drevený 
panel. Pre zabezpečenie najvhodnejších a najekonomickejších vlastností budovy bude v čase realizačného projektu vhodné prehodnotiť 
všetky materiály, tak aby spĺňali všetky požadované kritéria napr. certifikácie LEED, energetickej triedy budovy A0 a v prípade potreby 
odľahčenia pôvodnej stavby z dôvodu statiky. Stavebník v prípade zmeny konštrukčnej skladby je povinný túto zmenu riešiť formou 
zmeny stavby pred dokončením.
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Č.M. NÁZOV PLOCHA
Svetlá

výška/m/
Povrch
podlahy

Povrch
stien

Povrch
stropov Poznámka

1.01 ŠATŇA 1 15.91 m² 2,60 L VCO VCO
1.02 SPRCHY 7.14 m² 2,60 KD VCO VCO
1.03 WC 1.08 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.04 WC 1.08 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.05 SPRCHA S WC - IMOBILNÝ 5.28 m² 2,60 KD VCO+KO VCO v.o. = 1,2 m
1.06 ŠATNE 2 13.20 m² 2,60 L VCO+KO VCO v.o. = 1,0 - 2,0 m
1.07 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 77.27 m² 2,60 KD+T VCO VCO
1.08 ŠATŇA ROZHODCU 11.20 m² 2,60 L VCO VCO
1.09 KUCHYNKA BEZ VÝDAJU JEDÁL 7.68 m² 2,60 L VCO VCO
1.10 SKLAD 8.38 m² 2,60 L VCO VCO
1.11 CHODBA 18.52 m² 2,60 G VCO VCO
1.12 SKLAD 8.75 m² 2,60 L VCO VCO
1.13 SCHODISKO A CHODBA 14.80 m² 2,60 G VCO VCO

190.29 m²
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TÚV LEGENDA MATERIÁLOV

Deliace priečky z pórobetónových tvárnic z alt. 
z keramických tvaroviek, hr. 150 mm

Nosné murivo z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z 
EPS 70F hr. 150 mm

Železobetón C20/25

Tepelná izolácia fasády z minerálnej vlny hr. 150 mm

S

POLOŽKY

Komín exitujúci murovaný, jednoprieduchový
predĺženie o  2,0 m - zateplený MW hr. 50 mm

K

Tepelné čerpadlo - vnútorná jednotkaTČ

Schodiskové zábradlie, výška 900 mm, 
presný typ určí investor

Z1

Bezpečnostné zábradlie, výška 1000 mm, 
sklenená výplň, presný typ určí investor

Z2

Vnútorné dvojramenné schodisko š. 1,2 m -
ŽB monolitické schodiskové rozmeru 
18x165x280 mm

SCH

Elektrický kotol - zálohový k TČEK

Akumulačná nádrž o objeme 200 lAK

Zásobník TÚV o objeme 500 lTÚV

KD -  KERAMICKÁ DLAŽBA KO -  KERAMICKÝ OBKLAD SDK - SADROKARTÓNOVÝ STROP     
VCO - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

VYSVETLIVKY
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LEGENDA MIESTNOSTÍ PODKROVIA

Č.M. NÁZOV PLOCHA
Svetlá

výška/m/
Povrch
podlahy

Povrch
stien

Povrch
stropov Poznámka

2.01 GYM 185.24 m² 2,60 KD VCO SDK
2.02 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 7.24 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 0,6 - 1,5 m
2.03 WC ŽENY 1.77 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m
2.04 WC MUŽI 1.77 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m
2.05 WC PREDSIEŇ 2.58 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m

198.60 m²
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MIESTO PRE 
IMOBILNÉHO

ø 1500

Lokálna rekuperačná 
jednotka

Lokálna rekuperačná 
jednotka

LEGENDA MATERIÁLOV

Deliace priečky z pórobetónových tvárnic z alt. 
z keramických tvaroviek, hr. 150 mm

Nosné murivo z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z 
EPS 70F hr. 150 mm

Železobetón C20/25

Tepelná izolácia fasády z minerálnej vlny hr. 150 mm

S

POLOŽKY
Komín exitujúci murovaný, jednoprieduchový
predĺženie o  2,0 m - zateplený MW hr. 50 mm

K

Tepelné čerpadlo - vnútorná jednotkaTČ

Schodiskové zábradlie, výška 900 mm, 
presný typ určí investor

Z1

Bezpečnostné zábradlie, výška 1000 mm, 
sklenená výplň, presný typ určí investor

Z2

Vnútorné dvojramenné schodisko š. 1,2 m -
ŽB monolitické schodiskové rozmeru 
18x165x280 mm

SCH

Elektrický kotol - zálohový k TČEK

Akumulačná nádrž o objeme 200 lAK

Zásobník TÚV o objeme 500 lTÚV

Schodisková plošina SLIM, od firmy napr. Velcon:
- Rozmery plošiny min. 750x600 / max.1250x800 mm
- Maximálna nosnosť 225 kg
- Minimálna šírka schodiska 895 mm
- Maximálny sklon schodiska 0°-60°
- Šírka plošiny v parkovacej polohe 305 mm
- Vzdialenosť koľajnice od steny 95 mm
- Výkon 1,1 / 1,5 kW
- Inštalácia interná / externá

SP

KD -  KERAMICKÁ DLAŽBA KO -  KERAMICKÝ OBKLAD SDK - SADROKARTÓNOVÝ STROP     
VCO - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

VYSVETLIVKY

- Stavebník pri spracovávaní realizačného projektu zváži všetky konštrukčné prvky skladby nadstavby a v prípade, že si to certifikácia 
budovy, statika alebo energetická hospodárnosť bude vyžadovať je oprávnený zmeniť skladbu nadstavby napr. na montovaný drevený 
panel. Pre zabezpečenie najvhodnejších a najekonomickejších vlastností budovy bude v čase realizačného projektu vhodné prehodnotiť 
všetky materiály, tak aby spĺňali všetky požadované kritéria napr. certifikácie LEED, energetickej triedy budovy A0 a v prípade potreby 
odľahčenia pôvodnej stavby z dôvodu statiky. Stavebník v prípade zmeny konštrukčnej skladby je povinný túto zmenu riešiť formou 
zmeny stavby pred dokončením.

POZNÁMKY
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Č.M. NÁZOV PLOCHA
Svetlá

výška/m/
Povrch
podlahy

Povrch
stien

Povrch
stropov Poznámka

2.01 GYM 181.38 m² 2,60 KD VCO SDK
2.02 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 7.31 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 0,6 - 1,5 m
2.03 WC ŽENY 1.80 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m
2.04 WC MUŽI 1.80 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m
2.05 WC PREDSIEŇ 2.58 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m
2.06 WC IMOBILNÝ 2.88 m² 2,60 KD VCO+KO SDK v.o. = 1,2 m

197.75 m²
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VÝKAZ DREVENÝCH PRVKOV

Pol. Názov prvku Počet Dĺžka Šírka Výška Objem

(ks) (m) (mm) (mm) (m3)

K1 Krokva 44 6,40 100 180 5.069

K2 Krokva 12 1,20 100 180 0.259

K3 Krokva 12 5,30 100 180 1.145

KL1 Klieština 12 8,30 60 180 1.076

KL2 Klieština 16 6,30 60 180 1.089

V1 Väznica 8 6,35 160 200 1.626

P1 Pomúrnica 4 6,35 160 160 0.650

P2 Pomúrnica 2 7,30 160 160 0.374

P3 Pomúrnica 2 5,30 160 160 0.271

Spolu 11.287

Poznámky: Min. trieda reziva C22, odporúčam C24. Kotvenie pomúrnice do venca závitové

tyče ∅14mm osovo po 1200 mm. Všetky drevené prvky opatriť fungicídnym náterom. Všetky

drevené prvky v kontakte s murivom alebo betónom oddeliiť pásom lepenky A330H resp

V60S35.  Rezivo je min. s 5% rezervou. PRED OBJEDNANÍM REZIVA JE POTREBNÉ S

DODÁVATEĽOM TESÁRSKYCH PRÁC SKONTROLOVAŤ VÝKAZ. SPOJOVACIE PRVKY KROVU SÚ

SÚČASŤOU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE.

VÝKAZ OCEĽOVÝCH  PRVKOV

Pol. Názov prvku Počet Dĺžka Šírka Výška Objem

(ks) (m) (mm) (mm) (m3)

OR1 Oceľový rám 2xUPE220 4 12,00 220 220 2.323

OR2 Oceľový rám 2xUPE180 2 13,70 180 180 0.888
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S

S1 - Strešná krytina - pozinkovaný falcovaný plech 283,75 m2

S2 - Okap + vetriaca mriežka - 49,0 m
S3 - Kotlík 5ks + 4x zvislý zvod -  5,5 m + 1x zvislý zvod -  2,0 m
S4 - Oplechovanie komína - poznikovaný plech
S5 - Žľab r.š. 330mm - pozinkovaný 49,0 m
S6 - Komín exitujúci jednoprieduchový, murovaný
S7 - Lapače snehu - súčasť doplnkov výrobcu krytiny
S8 - Strešné plastové/drevené okno - 9ks
S9 - Okraj krytiny - poznikovaný plech - 24,5 m
S10 - Okrajový plech (zachytávač dažďovej vody) - 10,0 m
S11 - Odvetranie kanalizácie - odvetrávacia systémová hlavica 1ks
S12 - Fotovoltaické panely - 15ks

* Množstvo, resp. plocha m2 strešnej krytiny aj všetkých strešných prvkov je udávná bez 

rezervy, presné množstvo vrátane prekrytí, spojov, a pod. určí investor.

LEGENDA
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LEGENDA MATERIÁLOV

Existujúce základy a základová doska

Zemina pôvodná 

Difúzna strešná fólia

Tepelná izolácia strechy z minerálnej 
vlny v celkovej hrúbke 340 mm

Tepelná izolácia podlahy podkrovia - EPS 
100S hr. 50 mm,
Tepelná izolácia podlahy 1.NP - EPS 100S hr. 
50 mm,
Tepelná izolácia terás - PUREN hr. 200 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, 
hr. 400 mm + zateplenie z EPS 70F  hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, 
hr. 350 mm

Deliace priečky z pórobetónových tvárnic z alt. 
z keramických tvaroviek, hr. 150 mm

Nosné murivo z pórobetónových tvárnic z alt. z 
keramických tvaroviek, hr. 300 mm + zateplenie z 
EPS 70F hr. 150 mm

Prostý betón Parozábrana SDK stropu podkrovia

Hydroizolácia G200 S40
- spodná stavba
- terasy

Železobetón

Tepelná izolácia fasády EPS 70F hr. 150 
mm a 50 mm

Železobetónový existujúci monolitický 
strop hr. 150 mm

Tepelná izolácia fasády z minerálnej 
vlny hr. 150 mm

- Stavebná nula je zadaná na hornej hrane existujúcej nášľapnej vrstvy 1.NP
- Nové stavebné otvory sú kótované od hornej hrany stropnej dosky (nosná časť)
- Pred výrobou výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) otvor najprv zamerať presne priamo na stavbe
- Osadenie okien a dverí realizovať podľa platných noriem a odporúčaní výrobcu
- Rozhranie materiálov vytmeliť silikónovým tmelom (okno-omietka, parapet-omietka,...)
- V kúpeľniach zhotoviť pod dlažbu stierkový hydroizolačný náter vystužený v rohoch sieťkou (napr. saniflex)
- V prípade zmeny zariaďovacích predmetov je potrebné prepracovať príslušné inštalácie
- Finálne úpravy povrchov podláh viď legenda miestností a skladby podláh
- Poter v podlahách oddeliť od okolitých konštrukcií dilatatačným pásikom 
- Kontaktný zatepľovací systém ETICS realizovať podľa platných noriem, typ povrchovej omietky podla výberu investora
- ŽB stropná konštrukcia bude v styku pôvodnou časťou objektu prepojená cez kapsu a chemicky kotvenou výstužou priemeru 16mm v
rozstupe á=200mm

POZNÁMKY

PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ STAVEBNO-TECHNICKÝ PRIESKUM ZA ÚČELOM ZISTENIA ÚNOSNOSTI ZÁKLADOVÝCH, 
STENOVÝCH A STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA PREDKLADANÝ PROJEKTOVANÝ ÚČEL. V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU JE
POTREBNÉ NEVYHOVUJÚCE KONŠTRUKCIE ZOSILNIŤ.
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Nová skladba podlahy (vybúranie pôvodnej 
podlahy do úrovne -0,050m)
- nová TI hr. 50mm + podlahové vykurovanie 
+ 50 mm cem. poter

+7.409

S1 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

0.6Pozinkovaná plechová falcovaná krytina

50.0Strešné laty z reziva 40/50 pod ľahké krytiny

40.0Strešné kontralaty z reziva 50/40

1.0Difúzna strešná fólia, gramáž podľa krytiny

180.0Krokvy + tepelná izolácia z MW

160.0Tepelná izolácia MW

1.0Parozábrana + vzduchová medzera

12.5Zavesený sadrokartónový podhľad s dutinou

OS1
OBVODOVÁ NOSNÁ STENA EXISTUJÚCA ZATEPLENÁ
S ETICS 1.NP

20.0Vápenocementová interiérová omietka

400.0Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly

10.0Cementová lepiaca malta na EPS, systém ETICS

150.0Fasádna izolácia MW napr. Isover TF Profi

3.0Lepiaca malta so sklotextilnou mriežkou

0.5Hĺbková penetrácia pod silikónové omietky

10.0Farbená fasádna silikónová omietka

P1 ÚŽITKOVÁ PODLAHA 1.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA

10.0NOVÉ - Keramická dlažba

5.0NOVÉ - Flexibilné cementové lepidlo na dlažbu

50.0NOVÉ - Cementový poter

0.5NOVÉ - PE fólia stavebná - separačná

50.0NOVÉ - Podlahový EPS 100S

4.0PÔVODNÉ - Hydroizolácia

150.0PÔVODNÉ - ŽB podkladová doska

PÔVODNÉ - zemina

P2
ÚŽITKOVÁ PODLAHA PODKROVIE - KERAMICKÁ
DLAŽBA

10.0Keramická dlažba

5.0Flexibilné cementové lepidlo na dlažbu

55.0Cementový poter

0.5PE fólia stavebná - separačná

30.0Podlahový EPS 100S

150.0

Cementový poter - vyrovnávajúci spád strechy 

Asfaltová strešná lepenka - existujúca

P3 TERASA PODKROVIE

10.0Mrazuvzdorná dlažba

5.0Flexibilné cementové lepidlo na dlažbu

55.0Cementový poter

0.5PE fólia stavebná - separačná

200.0Tepelná izolácia PUREN

150.0Železobetónová strešná doska - existujúca

S2 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - PODBITIE STRECHY

0.6Pozinkovaná plechová falcovaná krytina

50.0Strešné laty z reziva 40/50 pod ľahké krytiny

40.0Strešné kontralaty z reziva 50/40

1.0Difúzna strešná fólia, gramáž podľa krytiny

180.0Krokva

40.0Drevená konštrukcia - laty

18.0CETRIS dosky

OS2
OBVODOVÁ NOSNÁ STENA ZATEPLENÁ S ETICS
PODKROVIE

20.0Vápenocementová interiérová omietka

300.0Pórobetónová tvárnica

10.0Cementová lepiaca malta na EPS, systém ETICS

150.0Fasádna izolácia MW napr. Isover TF Profi

3.0Lepiaca malta so sklotextilnou mriežkou

0.5Hĺbková penetrácia pod silikónové omietky

10.0Farbená fasádna silikónová omietkaTepelná izolácia - existujúca v spáde 1%

Železobetónová strešná doska - existujúca

Vápenno-cementová interiérová omietka 20.0

Cementová lepiaca malta na EPS, systém ETICS 10.0
Fasádna izolácia MW napr. Isover TF Profi 50.0
Výstužná vrstva - lepiaca malta so sklotextilnou mriežkou 3.0
Hĺbková penetrácia pod silikónové omietky 0.5
Farbená fasádna omietka na báze silikónových živíc 10.0

Tepelná izolácia - existujúca v spáde 1%
Asfaltová strešná lepenka - existujúca
Cementový poter - vyrovnávajúci spád strechy 
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POZNÁMKY:

1 - FASÁDNA SILIKÁTOVÁ OMIETKA - FARBA BIELA

2 - EXISTUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA SIVÁ

3 - PLASTOVÉ/DREVENÉ OKNÁ , DVERE - FARBA ANTRACIT - RAL7016

4 - PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA, FARBA ANTRACIT - RAL7016 

5 - KOMÍN JEDNOPRIEDUCHOVÝ MUROVANÝ, EXISTUJÚCI

6 - DAŽĎOVÝ ŽĽAB , ZVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU

7 - LAPAČE SNEHU - SÚČASŤ DOPLNKOV VÝROBCU KRYTINY

8 - STREŠNÉ PLASTOVÉ/DREVENÉ OKNO

9 - BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE V.=1000mm - SKLENNENÁ VÝPLŇ 

10 - EXISTUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA - ASFALT

11 - EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ SCHOD, NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA

12 - VONKAJŠIE JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA

13 - EXISTUJÚCE PLASTOVÉ OKNÁ , DVERE

14 - TRIBÚNOVÉ SEDADLÁ - ČALÚNENÉ S GRAVITAČNÝM SKLÁPANÍM

15 - DREVENÝ FASÁDNY OBKLAD, NAPRÍKLAD FUNDERMAX - ODTIEŇ DUB
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VÝPIS OTVOROV- OKNÁ A DVERE
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01

02
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2.NP

2

2

03

11
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04

99

Stavebný otvor 2900x2250 mm

Okno 2870x2220 mm

-PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO

POSUVNÉ, PODĽA SCHÉM.

ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLAČNÝM

3-SKLOM

 4/12Ar /4 /12Ar /4

-Uok<1,0W/(M².K)

-Ug=0,6 W/(M².K)

05

Stavebný otvor 2200x2400 mm

Okno 2170x2370 mm

-PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO

SKLOPNÉ  PODĽA SCHÉM.

ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLAČNÝM

3-SKLOM

 4/12Ar /4 /12Ar /4

-Uok<1,0W/(M².K)

-Ug=0,6 W/(M².K)

PARAPET INTERIÉR: 2770 mm

FARBA: podľa výberu investora

MATERIÁL: podľa výberu investora

ŠÍRKA: 260 mm

PARAPET EXTERIÉR: 2770 mm

FARBA: podľa výberu investora

MATERIÁL: podľa výberu investora

ŠÍRKA: 190 mm

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

2870

2
2
2
0

1
0

0

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

- ROZŠIROVACÍ PROFIL 100

mm

1.NP

Stavebný otvor 2800x1900 mm

Okno 2770x1870 mm

-PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO

POSUVNÉ + FIX, PODĽA SCHÉM.

ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLAČNÝM

3-SKLOM

 4/12Ar /4 /12Ar /4

-Uok<1,0W/(M².K)

-Ug=0,6 W/(M².K)

2770

1
8

7
0

FIX

780

1
1
7
8

Strešn� Okno 780x1178 mm

-PLASTOVÉ/DREVENÉ STREŠNÉ

OKNO, SPODNÉ OVLÁDANIE

OTVÁRANIA OKNA

-ZASKLENIE IZOLAČNÝM

3-SKLOM

-U
w

=1,0W/(M².K)

-U

g

=0,7 W/(M².K)

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

2170

2
3
7
0

1
0

0

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

- ROZŠIROVACÍ PROFIL 100

mm

Stavebný otvor 2200x2400 mm

Okno 2170x2370 mm

-PLASTOVÉ OKNO SKLOPNÉ

PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA

-ZASKLENIE IZOLAČNÝM

3-SKLOM

 4/12Ar /4 /12Ar /4

-Uok<1,0W/(M².K)

-Ug=0,6 W/(M².K)

2170

2
3
7
0

1
0

0

- KOVANIE: KĽUČKA

- ZASKLENIE PRIEHĽADNÉ

- ROZŠIROVACÍ PROFIL 100

mm
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2

11

2.NP

D1

PRAH:

Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:

ĽAVÉ: 0 ks

PRAVÉ: 0 ks

POSÚVNE: 0 ks

D2

D3

21

900

800

1
9
7
0

2
0

2
0

Stavebný otvor 900x2020 mm
Dvere 800x1970 mm
- INTERIÉROVÉ DVERE

- DREVENÉ

- ŠÍRKA  KRÍDLA 800 mm

- VÝŠKA  KRÍDLA 1970 mm

- BEZ ZASKLENIA

- STAVEBNÝ OTVOR:

min. 880 x 2020 mm

max. 900 x 2080 mm

PRAH:

Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:

ĽAVÉ: 2 ks

PRAVÉ: 0 ks

POSÚVNE: 0 ks

- KOVANIE: KĽUČKA

- BEZ ZASKLENIA

PRAH:

Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:

ĽAVÉ: 1 ks

PRAVÉ: 0 ks

POSÚVNE: 0 ks

Stavebný otvor 900x2100 mm
Dvere 800x2220 mm

- EXTERIÉROVÉ DVERE

- PLASTOVÉ alt. HLINÍKOVÉ

- JEDNOKRÍDLOVÉ

- ŠÍRKA  KRÍDLA 900 mm

- VÝŠKA  KRÍDLA 2000 mm

- STAVEBNÝ OTVOR:

min. 880 x 2100 mm

max. 900 x 2150 mm

- KOVANIE: KĽUČKA

- ÚPRAVA SPODNÉHO

DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM

TESNENÍM

- DVERE OPATRIŤ BEZPEČ.

ZÁMKOM

- ROZŠIROVACÍ PROFIL 50

mm

11

POZNÁMKY:

- DODÁVATEĽ OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ BUDE ZVOLENÝ NA ZÁKLADE POROVNANIA PONÚK DODÁVATEĽOV

- KONKRÉTNY DIZAJN DVERNÝCH KRÍDIEL A OKENNÝCH OTVOROV URČÍ INVESTOR (AJ FAREBNÝ ODTIEŇ)

- PRI VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

- MONTÁŽ OKIEN A DVIER JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ V SÚLADE S TECHNICKOU NORMOU STN 73 3134

- PRED OBJEDNANÍM VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAV. OTVOROV,PRÍPADNE STAV. OTVORY

  UPRAVIŤ  PODĽA KONKRÉTNYCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA VÝPLNÍ

- ZNÁZORNENÁ OTVÁRAVOSŤ OKIEN JE ZO STRANY EXTERIÉRIU

D4

1.NP

Stavebný otvor 1500x2100 mm
2xDvere 750x2000 mm

- EXTERIÉROVÉ DVERE

- PLASTOVÉ alt. HLINÍKOVÉ

- DVOJKRÍDLOVÉ

- ŠÍRKA  KRÍDLA 750 mm

- VÝŠKA  KRÍDLA 2000 mm

- STAVEBNÝ OTVOR:

min. 1480 x 2100 mm

max. 1500 x 2150 mm
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Stavebný otvor 700x2020 mm
Dvere 600x1970 mm
- INTERIÉROVÉ DVERE

- DREVENÉ

- ŠÍRKA  KRÍDLA 600 mm

- VÝŠKA  KRÍDLA 1970 mm

- BEZ ZASKLENIA

- STAVEBNÝ OTVOR:

min. 680 x 2020 mm

max. 700 x 2080 mm

PRAH:

Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:

ĽAVÉ: 5 ks

PRAVÉ: 0 ks

POSÚVNE: 0 ks

- KOVANIE: KĽUČKA

- BEZ ZASKLENIA
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- KOVANIE: KĽUČKA

- ÚPRAVA SPODNÉHO

DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM

TESNENÍM

- DVERE OPATRIŤ BEZPEČ.

ZÁMKOM

- ROZŠIROVACÍ PROFIL 50

mm

2
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LEGENDA MATERIÁLOV

Deliace priečky z plnej pálenej tehly hr. 150 mm

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, 
hr. 400 mm

BÚRACIE PRÁCE
B1 - Vybúranie nenosnej priečky pre dverný otvor

POLOŽKY

Komín exitujúci murovaný, 
jednoprieduchový

K

Vybúranie pôvodnej podlahy do úrovne -0,050m + vytvorenie novej skladby podlahy
- nová TI hr. 50mm + podlahové vykurovanie + 50 mm cem. poter + nášľapná vrstva
- vybúranie všetkých dverných otvorov zváčšenie nadrpažia, kvôli zvyšeniu podlahy o 50 mm, tzn. vybúranie stien nadpražia 
dverných otvorov o 50 mm

Nové omaľovanie miestnosti 1.05, 1.09

POZNÁMKY

Stavebný objekt:

Názov projektu:

Investor:

Zodp. projektant:

A

Autor projektu:

Profesia:

Vypracoval:

Dátum:

ARCHITEKTÚRA

Názov výkresu: Počet A4: Mierka:Výkres č. Sada:

Miesto stavby:

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !
Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora. Všetky nejasnosti, ktoré nie sú
zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom. Upozorňujeme dodávateľa na včasné
preštudovanie dokumentácie.
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Pôdorys 1.NP - existujúci stav

09/2021

Robotnícka Telovýchodná jednota Brodno,
Brodno 132, 010 14 Žilina

Obec Žilina, k.ú. Brodno, p.č. 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP
Č.M. NÁZOV PLOCHA

1.01 ŠATŇA 2 15.91 m²
1.02 SPRCHY 9.29 m²
1.03 KOTOLŇA + WC 3.73 m²
1.04 ŠATNE 1 15.14 m²
1.05 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 77.27 m²
1.06 ROZHODCA 11.20 m²
1.07 KUCHYŇA 7.68 m²
1.08 SKLAD 8.38 m²
1.09 CHODBA 18.52 m²

167.12 m²



S

S1 - Strešná krytina - asfaltová strešná hydroizolácia  237,68 m2

S2 - Okap + vetriaca mriežka - 57,50 m
S3 - Kotlík 2ks + zvislý zvod -  3,0 m
S4 - Žľab r.š. 330mm - pozinkovaný 39,0 m
S5 - Komín exitujúci jednoprieduchový, murovaný
S6 - Oplechovanie murovanej atiky - pozinkovaný plech
S7 - Odkvapové lemovanie strechy - pozinkovaný plech
S8 - Prestrešenie vstupu - lexan, konštrukcia oceľ

LEGENDA
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LEGENDA BÚRACIE PRÁCE

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC
- Na objekte SO 01 - ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU 
- PRED SAMOTNÝM ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ OBJEKT ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:
- Pred stavebnými prácami treba vykonať najskôr ručné demontáže a odstránenie všetkých exteriérových a 
potrebných vnútorných prvkov, ktoré by prekážali pri stavebných prácach:
1. Demontáž klampiarskych prvkov a konštrukcie strechy (oplechovanie, zvislé dažďové zvody)
2. Demontáž vonkajšieho prestrešenia vstupu

Hlavné stavebné práce:
3. Odstránenie oplechovania atiky
4. Odstránenie presahu strechy

Odstránenie oplechovania atikyB1

Odstránenie presahu strechy

Odstránenie prestrešenie vstupu

B2

B3

Stavebný objekt:

Názov projektu:

Investor:

Zodp. projektant:

A

Autor projektu:

Profesia:

Vypracoval:

Dátum:

ARCHITEKTÚRA

Názov výkresu: Počet A4: Mierka:Výkres č. Sada:

Miesto stavby:

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !
Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora. Všetky nejasnosti, ktoré nie sú
zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom. Upozorňujeme dodávateľa na včasné
preštudovanie dokumentácie.
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LEGENDA MATERIÁLOV

Existujúce základy a základová doska

Zemina pôvodná 

Asfaltová strešná hydroizolácia

Existujúca skladba plochej strechy 

Nosné murivo existujúce z plnej pálenej tehly, 
hr. 300, 400 mm

Deliace priečky z plnej pálenej tehly hr. 150 mm

Prostý betón
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LEGENDA BÚRACIE PRÁCE

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC
- Na objekte SO 01 - ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU 
- PRED SAMOTNÝM ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ OBJEKT ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:
- Pred stavebnými prácami treba vykonať najskôr ručné demontáže a odstránenie všetkých exteriérových a 
potrebných vnútorných prvkov, ktoré by prekážali pri stavebných prácach:
1. Demontáž klampiarskych prvkov a konštrukcie strechy (oplechovanie, zvislé dažďové zvody)
2. Demontáž vonkajšieho prestrešenia vstupu

Hlavné stavebné práce:
3. Odstránenie oplechovania atiky
4. Odstránenie presahu strechy
5. Odstránenie pôvodnej nášľapnej vrstvy podlahy do úrovne -50 mm
6. Vybúranie muriva nadrpažia dverných otvorov o 50 mm

Odstránenie oplechovania atikyB1

B2 Odstránenie presahu strechy

B3 Odstránenie prestrešenie vstupu

B4 Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy po cementový poter

B5 Vybúranie nadpražia dverných otvorov o 50 mm
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POZNÁMKY:

1 - FASÁDNA SILIKÁTOVÁ OMIETKA

2 - ODKVAPOVÝ CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA

3 - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - BIELE

4 - BETÓNOVÝ SCHOD - NAŠĽAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKEJ DLAŽBY  

5 - KOMÍN JEDNOPRIEDUCHOVÝ MUROVANÝ

6 - ASFALTOVÁ STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA

7 - POZINKOVANÝ PLECH - OPLECHOVANIE MUROVANEJ ATIKY

8 - DAŽĎOVÝ ŽĽAB , ZVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU

9 - PRESTREŠENIE VSTUPU - LEXAN, KONŠTRUKCIA OCEĽ

10 - SPEVNENÁ PLOCHA - ASFALTLEGENDA BÚRACIE PRÁCE

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC
- Na objekte SO 01 - ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU 
- PRED SAMOTNÝM ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ OBJEKT ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !

POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:
- Pred stavebnými prácami treba vykonať najskôr ručné demontáže a odstránenie všetkých exteriérových a 
potrebných vnútorných prvkov, ktoré by prekážali pri stavebných prácach:
1. Demontáž klampiarskych prvkov a konštrukcie strechy (oplechovanie, zvislé dažďové zvody)
2. Demontáž vonkajšieho prestrešenia vstupu

Hlavné stavebné práce:
3. Odstránenie oplechovania atiky
4. Odstránenie presahu strechy

Odstránenie oplechovania atikyB1

Odstránenie presahu strechy

Odstránenie prestrešenie vstupu

B2

B3
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA
STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZÁZEMIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU

k. ú. Brodno

Dokument spracovaný na základe žiadosti  o vydanie stavebného povolenia v
súlade  s  §  58  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom
poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov,  spracovaný  podľa
záväzných požiadaviek vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

1. Predmet stavebného povolenia

1.1.Názov stavby: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 
zázemia športového areálu

1.2.Miesto stavby: Brodno
1.3.Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29
1.4.Kraj: Žilinský
1.5.Okres: Žilina
1.6.Obec: Žilina
1.7.Katastrálne územie: Brodno
1.8.Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie
1.9.Charakteristika stavby: ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

1.9.1. Klasifikácia: 2412
1.9.2. Kategória stavby: Ostatné športové a rekreačné stavby

2. Charakteristika územia dotknutého výstavbou

2.1.Objekt bude umiestnený mimo zastavaného územia obce Žilina na parcele č.
1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29. Dotknuté parcely sa nachádzajú v blízkosti
cestnej  komunikácie.  V okolí  objektu  na  susediacich  parcelách  trávnaté
porasty.

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

3.1.Predmetom  projektu  stavby  sú  stavebné  úpravy,  prístavba  a nadstavba
zázemia športového areálu s dvoma ihriskami. Objekt zázemia a ihriska sú
umiestnené  na parcelách č.  1167/3,  1167/4,  1167/27,  28,  29.   Príjazdová
komunikácia bude napojená na existujúcu komunikáciu z parcely č. 1203/4.

4. Spôsob využívania riešeného územia  a objektu
 

4.1.Riešená stavba pozostáva z viacerých stavebných objektov a bude využívaná
nasledovne:

4.1.1. Stavebný objekt SO 01 – Zázemie športového areálu
4.1.2. Stavebný objekt SO 02 – Ihrisko s prírodným trávnikom 60x40 m
4.1.3. Stavebný objekt SO 03 -  Umelé ihrisko 60x40 m a zázemie ihriska
4.1.4. Stavebný objekt SO 04 -  Spevnená plocha – zámková dlažba
4.1.5. Stavebný objekt SO 05 -  Chodníky a komunikácia pre obslužnú 

 techniku – zámková dlažba
4.1.6. Stavebný objekt SO 06 -  Umelé osvetlenie 9x
4.1.7. Stavebný objekt SO 07 -  Elektrická prípojka
4.1.8. Stavebný objekt SO 10 - Zavlažovací systém – vetvy
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA
STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZÁZEMIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU

k. ú. Brodno

4.1.9. Stavebný objekt SO 11 - Ovládacie zemné káble – riadiaca jednotka 
        Elektroventily

4.1.10. Stavebný objekt SO 12 - Hlavné rozvodové potrubie pre zavlažovanie
4.1.11. Stavebný objekt SO 13 – Navrhované plážové ihrisko
4.1.12. Stavebný objekt SO 14 - Dažďová kanalizácia

4.2.Existujúce inžinierske siete a objekty

4.2.1. Stavebný objekt SO 08 - Vodovodná prípojka, studňa - existujúca
4.2.2. Stavebný objekt SO 09  - Kanalizačná prípojka, žumpa - existujúca

4.2.Vodovodná prípojka, studňa je existujúca a má dostatočnú kapacitu na 
užívanie. Kapacitný prepočet je v časti č. 13.

4.3.Kanalizačná prípojka, žumpa je existujúca a má dostatočnú kapacitu na 
užívanie. Kapacitný prepočet je v časti č. 14.

4.4.Spevnené plochy budú slúžiť ako prístupové, odkvapové chodníky spevnené 
plochy a parkovanie.

4.5.Ostávajúca nezastavaná nespevnená plocha územia bude terénne upravená
a  využívaná  pre  rekreáciu,  na  tejto  ploche  bude  založený  nový  trávnik  a
vysadená drobná zeleň. 

5. Východiskové podklady

5.1.požiadavky investora
5.2.prieskum súčasného stavu územia a fotodokumentácia
5.3.normotvorná legislatíva

6. Územnoplánovacia informácia

6.1.V zmysle územného plánu obce Žilina -  Brodno  bude stavba  umiestnená
mimo zastavaného územia obce Žilina na parcele č. 1167/3, 1167/4, 1167/27,
28 ,29.

6.2.Základná funkcia – neobytná, zázemie športového areálu
6.3.Typ stavebnej činnosti – stavebné úpravy, prístavba a nadstavba, dopravná

a technická infraštruktúra. 

7. Urbanisticko-architektonické regulatívy pre riešené územie

Navrhované funkčné využitie územia   je v     súlade   s     ÚPN-M Žilina v     platnom znení.  
- základná funkcia: Šport. Prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES)
- doplnková funkcia: Rekreácia
-  prípustné  funkcie:  Odpočinkové  plochy,  zeleň,  rôzne  dráhy  (napr.  bežecké,
cyklotriálové), altánky, vodné plochy, pieskoviská, detské ihriská a pod. Súčasne za
vhodných okolností tu obstoja napríklad služobné byty, prechodné ubytovanie, pre
ihrisko a stravovacie zariadenia pre ihrisko aj športový rybník
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Typ  stavebnej  činnosti    zodpovedá  :   Prestavby,  nadstavby,  prístavby,  novostavby,
rekonštrukcia  a údržba  ihrísk,  zelene,  dopravná  a technická  infraštruktúra.
Rešpektovať  prvok  územného  systému  ekologickej  stability  (ÚSES)-  biokoridor
nadregionálneho významu Nrbk 2 – rieka Kysuca.

Min.  index  ozelenenia:    0,4   regulatív  pre  index  zelene  je  stanovený  pre  funkčnú
plochu, avšak rovnocenne pre každú časť tejto plochy, preto pozemkom pre účely
posúdenia  min.  indexu  ozelenenia  sa  myslí  pozemok  navrhovanej  stavby  alebo
pozemok určený rozhodnutím stavebného úradu na výstavbu.
Výpočet indexu ozelenenia:

Celková výmera riešeného pozemku = 21 333, 64 m2

Spevnené plochy = 5621,62 m2

Nespevnené plochy – zeleň = 15 712,02 m2

Index ozelenenia = 73,65 %

Typ  zástavby:  Izolovaný  objekt  so  šatňami,  hygienickými  priestormi,  technickými
priestormi  a priestormi  na  prechodné  ubytovanie,  pre  ihrisko  a solitérny  objekt
verejného  stravovania  pre  športový  rybník,  výška  zástavby  max.  1+1+1  podlaží,
zeleň po obvode areálu.

Navrhovaný typ zástavby (0)+1+1 je v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení.
Všetky  zásady a regulatívy  priestorového  usporiadania  a funkčného  využitia
územia v územnom pláne sú splnené.

5. Definícia podlažia podkrovia

5.1.Vnútorný  priestor  domu  prístupný  z posledného  nadzemného  podlažia
vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je
na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má
aspoň  nad  tretinou  podlahovej  plochy  šikmú  konštrukciu  krovu  a ktorého
zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú. Obvodové steny nie sú
vyššie ako polovica odporúčanej  výšky obytnej miestnosti  t.j.  2600/2=1300
mm, do podlahovej  plochy sa ráta plocha nad ktorou je min. svetla výška
1300 mm, svetla výška obytnej miestnosti v podkroví je min 2400 mm a min
nad  polovicou  svojej  plochy  musí  mať  obytná miestnosť  v  podkroví
svetlú výšku min 2400 mm. 

6. Navrhované podkrovie - posúdenie

Celková podlahová plocha podkrovia = 198,60 m2

Min. podlahová plocha nad ktorou je šikmá konštrukcia krovu = 198,60/3 = 66,2 m2

Min. podlahová plocha nad musí byť min. svetlá výška 2,4 m = 198,60/2 = 99,30 m2 

Vypočítaná podlahová plocha nad ktorou je šikmá konštrukcia krovu = 75,69 m2

Min. podlahová plocha 66,2 m2  <  75,69 m2   →  VYHOVUJE

Vypočítaná podlahová plocha nad ktorou je min. svetlá výška 2,4 m = 122,57 m2

Min. podlahová plocha 99,0 m2  <  122,57 m2   →  VYHOVUJE
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Navrhované podkrovie  s existujúcim prízemím je  splnené podľa  stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. a slovenskej technickej normy STN 73 4301 Budovy na
bývanie.

8. Urbanistické začlenenie stavby do územia

8.1.  Z urbanistického  hľadiska  nedôjde  k vytvoreniu  novej,  resp.  k narušeniu
jestvujúcej  urbanistickej  štruktúry  sídla.  Stavba  je  umiestnená  mimo
zastavaného územia obce Žilina. Stavba je určená na šport a rekreáciu. 

8.2.  Z architektonického hľadiska budú stavebné úpravy, prístavba a nadstavba
zázemia  športového  areálu  včlenene  do  jestvujúcej  zástavby  tak,  aby
nepôsobila rušivo  v kontexte s hmotami okolitej zástavby. 

8.3.Navrhované architektonické riešenie stavby je v súlade s územným plánom
obce Žilina - Brodno. Všetky zásady a regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia v územnom pláne sú splnené.

8.4.V okolí  navrhovaného  areálu  sa  nachádza  rieka  Kysuca  a podľa  zákona
č.184/2002  Z.z.  o vodách  a  o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  je
stanovené  ochranné  pásmo  5  m  od  brehovej  čiary  pri  drobných  tokoch.
Riešené územie areálu nezasahuje do ochranného pásma. 

9. Pôdorysné usporiadanie stavebného objektu SO 01

9.1.Projekt  rieši  stavebné  úpravy,  prístavbu  a nadstavbu  zázemia  športového
areálu s dvoma umelými ihriskami, SO 01 Zázemie športového areálu, SO 02
Ihrisko  s prírodným trávnikom 60x40m s SO 03 Umelé  ihrisko  60x40 m a
zázemie ihriska. Ide o 2-podlažný objekt s podkrovím. Prístup ku objektu je
riešený pomocou príjazdovej cesty z parcely č. 1203/4. Na parkovanie bude
slúžiť spevnená odstavná plocha SO 04 s vyhradenými parkovacími miestami
pre  objekt  SO  01.  Ostatné  voľné  plochy  budú  zatrávnené  a bude
vysadená drobná zeleň.

9.2.Existujúci objekt SO 01 Zázemia športového areálu, je murovaná 1-podlažná
stavba,  zastrešená  plochou  strechou.  V objekte  sa  nachádzajú  miestnosti
s hygienickým  zázemím,  kuchynka,  kancelária,  spoločenská  miestnosť,
sklady a kotolňa.

9.3.Nadstavba objektu bude pozostávať z jedného podlažia, ktoré je definované
ako  podkrovie.  Na  1.NP  je  navrhovaná  prístavba  so  schodiskom  do
podkrovia. Vstup do podkrovia je navrhovaný z prístavby na 1.NP pomocou
novonavrhovaného dvojramenného schodiska na severovýchodnej strane. Na
1.NP v prístavbe je navrhnutá miestnosť 1.12 určená ako sklad. Na podlaží
podkrovia sa nachádza otvorená miestnosť určená pre gym s dvoma WC a
kuchynkou. Nadstavba bude zastrešená sedlovou strechou s vikiérom.

Stavebnými úpravami objektu sa zníži spotreba energií pri prevádzke budovy.
Pred začatím realizácie je potrebné vykonať obhliadku celej budovy, jej nosné
ale  aj  nenosné  konštrukcie,  základové  konštrukcie  a základovú  škáru
a prehodnotiť  zosilnenie  základov  budovy.  Celková  podlahová  plocha  po
obnove a prístavbe na 1. nadzemnom podlaží je 190,48 m2, na podkroví je
podlahová plocha 198,60 m2. Svetlá výška podkrovia je navrhnutá na 2,6 m.
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10.Pôdorysné usporiadanie stavebného objektu SO 02 a SO 03

10.1. Projekt rieši okrem objektu SO 01 aj objekty SO 02 Ihrisko s prírodným
trávnikom  60x40  m  s SO  03  Umelé  ihrisko  60x40  m  a zázemie  ihriska.
Obidve ihriska sú určené pre futbal. Ihriská sú navrhnuté v rozmeroch 60x40
m. Objekt SO 03 má navrhnuté zázemie ihriska v rozmeroch 32,5 x 12 m.
Navrhované ihrisko s umelý trávnikom ma navrhované odvodnenie do vsaku,
ktorý je na pozemku investora.

11.Stavebný objekt SO 04, SO 05

11.1. Výstavba  objektu  „Spevnené  plochy,  komunikácia“  vznikla  z 
požiadavky zabezpečiť dopravné nároky riešeného územia pre dopravu ľudí a
materiálu. Účelom navrhovaných komunikácii je: 

11.2. Vytvorenie spevnenej plochy pre návštevníkov  riešeného územia
11.3. Z hľadiska širších vzťahov sa riešené územie nachádza v extraviláne

katastrálneho územia Brodno. Pozemok je situovaný mimo zastavanej časti
obce. Napojenie bude na miestnu cestu.

11.4. Navrhovaná  komunikácia  bude  dopravne  napojená  na  jestvujúcu
miestnu komunikáciu. Vjazdový a vyjazdový oblúk je navrhnutý s polomerom
R = 6,0m

11.5. Komunikácia v rámci riešeného územia je navrhnutá ako jednopruhová
obojsmerná  účelová  komunikácia.  Komunikácia  je  zaradená  do  funkčnej
triedy C3 so šírkou vozovky 3,0m a s dĺžkou 107,25m. Vzhľadom na dĺžku
komunikácie je na konci navrhnutá plocha pre otáčanie vozidiel. Komunikácia
je navrhnutá s krytom vozovky zo zámkovej dlažby. Kryt komunikácie bude
po oboch stranách zarezaný a bude nasypaná krajnica z vrstvy ŠD fr. 0-22
mm.

11.6. Priečny sklon komunikácie je navrhnutý pultový so sklonom 2%.
11.7. Pozdĺžny  sklon  komunikácie  v maximálnej  možnej  miere  kopíruje

jestvujúci terén
11.8. Spevnené  plochy  na  pozemku  investora  sú  navrhnuté  zo  zámkovej

betónovej  dlažby.  Lemované  budú  betónovým  obrubníkom  so  skosením
1,5/1,5cm uloženým do betónového lôžka s bočnou oporou. 

11.9. Účelová  komunikácia  bude  mať  obrubník  uložený  v nivelete
komunikácie  tak,  aby  umožňoval  odtekanie  vody  z komunikácie  na  rastlý
terén.

11.10. Parkoviská pre obyvateľov (nadstavby) riešeného územia sú situované
na pozemku investora. Uvažuje s využitie navrhovaných spevnených plôch. 

11.11. Navrhované  sú  miesta  s kolmým parkovaním s rozmerom 2,5x5,0m 
v počte  24  státí, 2  parkovacie  miesta  s rozmerom  3,5x5,0  pre  osoby  so
zníženou  schopnostou  pohybu  a orientácie.  Pre  autobusy  sa  uvažujú  dve
státia  o rozmere  3,55x13,5m  Celkový  počet  navrhovaných  miest  je  28
stojísk.

Bližšie špecifikácie rieši samostatný projekt spevnené plochy, komunikácia.
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12.Stavebný objekt SO 06

12.1. Projekt  rieši  vonkajšie  silové  rozvody  a  prípojku  NN  pre  vonkajšie
osvetlenie  športového  areálu  na  stavbe  :  Stavebné  úpravy,  prístavba  a
nadstavba zázemia športového areálu.

12.2. Osvetlenie je navrhnuté podľa podľa požiadavky investora ako areálové
osvetlenie hracích plôch, chodníka a parkoviska vo vnútri areálu. Náhradné
osvetlenie vzhľadom na charakter prevádzky nie je potrebné.

12.3. Vypočítaná Intenzita osvetlenia pre požadované plochy je uvedená v
prílohe technickej správy.  

12.4. Obvody  osvetlenia  areálu  budú  spínané  cez  relé  umiestnené
v rozvádzači  RVO.  Relé  bude  ovládané  nástennými  tlačidlovými  spínačmi
umiestnenými pri vstupe do haly. 

12.5. Káble do jednotlivých stožiarov budú privedené cez chráničku, ktorá sa
osadí do základu stožiarov. Stožiare sa budú montovať na základový rošt,
ktorý bude osadený v betónovom základe. Spolu s káblami bude do stožiarov
privedený uzemňovací vodič FeZn Ø10, ktorý sa pripevní na uzemňovací bod
stožiara. 

12.6. Vodič FeZn Ø10 bude napojený na uzemňovací vodič FeZn 30x4, ktorý
bude uložený na dne výkopu pre káblový rozvod VO. 

12.7. Ochrana pred zásahom blesku bude prípojením oceľových stožiarov na
uzemňovaciu sústavu, ktorá je tvorená vodičom FeZn vo výkope.

12.8. Pre  zabezpečenie  používaných  elektronických  zariadení  pred
dôsledkami nadmerných napätí, ktoré môžu vzniknúť atmosférickými javmi a
spínacími  prepätiami,  bude  v rozvádzači  RVO  inštalovaný  kombinovaný
zvodič prepätia  a bleskových prúdov T1+T2. V stožiarových svorkovniciach
budú inštalované zvodiče prepätia a bleskových prúdov T2. Pokiaľ použité
telesá svietidiel nebudú obsahovať integrovaný zvodič prepätia, bude tento
dodatočne inštalovaný v zmysle inštrukcií výrobcu.

12.9. Ochranné  opatrenie  proti  dotykovým a krokovým napätiam –  v okolí
stožiarov  VO  vo  vzdialenosti  min  3m  bude  na  zemi  vrstva  izolačného
materiálu  – min.  5  cm asfaltu  alebo min.  15  cm hrúbka štrku – STN EN
62305-3 čl.  8.  Ak to  nebude pri  niektorom stožiari  splnené,  tak sa v zemi
vybuduje ekvipotenciálne vyrovnanie (ekvipotenciálne kruhy) vodičom FeZn
30x4.

Bližšie špecifikácie rieši samostatný projekt umelé osvetlenie.

13.Stavebný objekt SO 07

12.1. Objekt bude napojený podzemnou elektrickou NN prípojkou (SO 07) na
verejnú NN sieť.
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12.2. Navrhované  technické  riešenie  prípojky  NN  a  meranie  predpokladá
pripojenie odberateľa z distribučnej siete SSD, a. s. nízkeho napätia káblom
AYKY-J  4x25mm2 do  poist.  skrinky  SPP2  3xPN00  In=  63A.  Z  SPP  bude
vedený  zemný kábel AYKY 4 x 25mm2  do RE. Elektromerový rozvádzač RE
bude osadený na hranici  pozemku investora. V RE+HDO bude prevádzane
meranie  spotreby  elektrickej  energie  investora.  Z RE  +  HDO  bude  ďalej
vyvedený kábel CYKY 5Cx16 mm2, ktorý bude napájať objekt a kábel CYKY
3Cx2,5 mm2, ktorý bude slúžiť na ovládanie signálu HDO. Ukončenie káblov
bude v podružnom rozvádzači PR, z ktorého bude napojená inštalácia objektu.
RE je potrebné uzemniť zemnou pásovinou FeZn (30x4) o dĺžke 25m tak, aby

zemný prechodový odpor uzemnenia Rz bol max. do 15 W. Hlavný istič v RE
je In= 40A/400V/ charakteristika B.

12.3. Elektrická  inštalácia  je  navrhnutá  káblami  CYKY  inštalovanými  nad
podhľadmi  a  pod  omietkou.  Spínače  osvetlenia  inštalovať  v  násobných
krabičkách  (prístrojových)  a  v  spoločných  rámikoch.  Presné  typy  spínačov
osvetlenia budú spresnené hlavným architektom prípadne investorom.

12.4. Silové  vývody  pre  napojenie  kuchynských  spotrebičov.  Ďalšie  silové
zásuvky samostatne istené okruhy, budú vyvedené v mieste inštalovanej linky.
Vývody budú ukončené podľa požiadaviek investora v predpísanej  výške s
ukončeným v zásuvke , prípadne voľným vývodom. Predmetná prípojka NN
cez pripojovaciu skrinku s elektromerom, v podzemnom vedení bude vedená
tak,  ako  je  naznačené  v  Situácií  –  A  01.  Kábel  bude  vedený  v  oceľovej
chráničke  a  označený.  Na  hranici  pozemku  investora  bude  zhotovený
elektromer  na  verejne  prístupnom  mieste.  Bližšie  viď  časť  PD  Elektrická
prípojka.

12.5. Normy a predpisy  Inštitútu  bezpečnosti  práce (IBP)  sú  záväzné pre
výstavbu  predmetného  objektu.  Preto  je  pri  všetkých  stavebných  prácach
potrebné tieto normy IBP dodržiavať. Predíde sa tým zraneniu zamestnancov
stavby.  Pracovníci  stavby musia  aj  absolvovať školenie IBP,  taktiež  o tom
musí byť vyhotovený zápis do stavebného denníka.

Bližšie  špecifikácie  k riešeniu  elektroinštalácií  a elektrickej  prípojky  rieši
samostatný projekt elektroinštalácií a projekt elektrickej prípojky.

14.Stavebný objekt SO 08 a SO 09

14.1. Stavebný  objekt  SO  08  –  Vodovodná  prípojka,  studňa,  existujúca
ostáva bezozmien.

14.2. Stavebný  objekt  SO  09  –  Kanalizačná  prípojka,  žumpa,  existujúca
ostáva bezozmien.

15.Stavebný objekt SO 10, SO 11, SO 12

17.1. Zavlažovací systém zaisťuje automatickú závlahu plôch na futbalovom
ihrisku. Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi.
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Na postrekovače budú inštalované trysky  s vyrovnanou zrážkovou výškou
(22mm na m2/hod) . Všetky postrekovače sú rozmiestnené na dostrek a tvoria
štvorcový spon.  Automatické ovládanie bude riadené modulárnou ovládacou
jednotkou  a  skupinou  elektroventilov  v  šachtách  rozmiestnených  v  areáli
podľa  projektovej  dokumentácie  od  dodávateľa  zavlažovacieho  systému.
Ovládacia jednotka bude umiestnená v technickej miestnosti. Pre blokovanie
závlahy počas prirodzených zrážok je navrhnuté čidlo zrážok. Umiestnenie
čidla zrážok sa upresní počas realizácie.

17.2. Zdrojom vody bude vŕtaná studňa a  čerpacia technika. Potrebný tlak a
prietok v mieste napájania:   Q = 11,0 m3/hod.

17.3. Od miesta napojenia bude vedený hlavný rad potrubia HD PE100 PN10
63x3,8 ku skupinám elektromagnetických ventilov, umiestených v plastových
šachtách.  V  týchto  šachtách  bude  na  potrubie  inštalované  elektroventily
( 6/4"). Na týchto odbočkách sa rozvetvia sekčné potrubia. 

17.4. Ďalej bude vedené sekčné potrubie HDPE100 50x3,0 PN10 a HDPE80
40x2,3 PN6 na ktoré budú napojené výsuvné postrekovače .

17.5. Potrubie  HD  PE100  PN10  63x3,8  bude  umiestnené   do  výkopu
12x40cm. Daný typ potrubia  je nutné obsypávať jemnozrnným materiálom.
Potrubie HDPE100 50x3,0 PN10 a HDPE80 40x2,3 PN6 bude umiestnené
do výkopu 12x35cm. Zásyp bude dôkladne zhutnený  po vrstvách 10cm.     

16.Stavebný objekt SO 13

16.1. Projekt rieši aj stavebný objekt SO 13 – Navrhované plážové ihrisko.
Ihrisko  tvorí  obdĺžnik  s rozmermi  16x8  m,  okolo  ktorého  je  voľná  zóna
najmenej 3m široká na všetkých stranách. Piesok ihriska je hlboký min. 400
mm a pozostáva z jemných zŕn. Ihrisko ohraničuje iba zóna podania a voľná
zóna. Zóna podania je 8m široká za zadnou čiarou, ktorá sa rozprestiera po
koniec voľnej zóny. Voľný hrací priestor je priestor nad hracou plochou, ktorý
je bez akejkoľvek prekážky. Voľný hrací priestor musí merať najmenej 7 m od
povrchu hracej plochy. Pre oficiálne FIVB, svetové a oficiálne súťaže je voľná
zóna najmenej 5 m a najviac 6 m od zadných a bočných čiar. Voľný hrací
priestor je vysoký najmenej 12,5 m od povrchu hracej plochy.

17.Stavebný objekt SO 14

17.1. Odvádzanie dažďových vôd z objektu SO 01
17.1.1. Na odvodnenie strechy bude slúžiť strešný odkvapový systém –

žľab a zvislé zvody. Zvislé zvody budú vyústené na terén na pozemku
investora, kde budú prirodzeným spôsobom vsakovať do pôdy.

Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy

Qd = 283,75 x 0,0160 x 1,0 = 4,54 l/s

17.2. Odvádzanie dažďových vôd z objektu SO 03
17.2.1. Odvodnenie  umelého  ihriska  je  navrhnuté  pomocou  zberných

drenážnych  rúr  perforovaných  priemeru  80  mm,  ktoré  sú  ústené  do
zbernej  drenážnej  rúry  perforovanej  priemeru  160  mm.  Táto  zberná
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drenážna rúra je odvedená do zbernej šachty odkiaľ je vedené dažďové
potrubie PVC DN 150 mm do betónovej vsakovacej šachty v sklone 2%.

17.3. Odvádzanie dažďových vôd z objektu SO 04
17.3.1. Odvodnenie  spevnených  plôch  je  navrhované  do  vsakovacej

šachty cez ORL. 

Výpočet zrážkovej vody zo spevnených plôch:
Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návalovom daždi
Parkoviská a odstavné plochy: 808,36 m2

Qd = F . i . 
F – odvodňovaná plocha [ha]
i – intenzita 15 min. návalového pri p = 1
 - koeficient odtoku

Qd = 0,080836 . 180,0 . 0,9

Qd = 13,095 l/s

Priemerný ročný úhrn zrážok

Qr = F .   - ročný úhrn zrážok [m]

Qr = 808,36 . 0,73

Qr = 590,103 m3/rok

Na základe výpočtov je nutné odviesť zo spevnenej plochy navrhovaného parkoviska
s pôdorysnou plochou 808,36 m2 množstvo zrážkovej vody s výpočtovým  prietokom
zrážkovej vody 13,095 l/s.

Na odvodnenie budú slúžiť uličné žľaby ktoré budú napojené do odlučovača ropných
látok. Odlučovač ropných látok je navrhnutý s výstupnou hodnotou do 0,1 mg/l NEL,
a s max. prietokom 15 l/s.

Z ORL bude napojené vodorovné potrubie z PVC – DN 150. Potrubie bude privedené
v sklone 2% do betónovej vsakovacej šachty. 

Potrubie bude vedené v nezámrznej hĺbke, min. 600 mm pod upraveným terénom so
spádom min.  2,0  %.  Potrubie  je  potrebné  uložiť  do  štrkového  lôžka  hr.  100mm.
Uloženie potrubia je riešené v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžko z piesku. 

Vyčistené dažďové vody z ORL sú privedené do vsakovania vytvoreného z betónovej
vsakovacej šachty.  

CHARAKTERISTIKA TECHNOLÓGIE ORL

Odlučovače typu KL kompakt 15 sú vybavené týmito základnými funkčnými časťami:

- usadzovacím kalovým priestorom;

- odlučovacím priestorom so skladovacou časťou pre odlúčené RL;

Nátoková časť slúži na rozrazenie a rozrušenie prítokového prúdu vody a je tvorená
usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovnomerne rozdeliť prítokový prúd.
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Usadzovací, kalový priestor je určený predovšetkým na zachytenie plávajúcich látok
a  k  usadeniu  látok  sedimentujúcich.  Čiastočne  v  tomto  priestore  prebieha  i
odlučovanie RL. Odlúčený kal sa zhromažďuje v kalovej časti na dne usadzovacieho
priestoru. Voda z tohto priestoru nateká cez prvý koagulačný ( tzv. kalový) filter a
nornú  stenu  do  druhej  funkčnej  časti  odlučovača  -  odlučovacieho  priestoru.  Tu
nateká  už  mechanicky  predčistená  voda.  Odlučovací  priestor  je  tvorený
ukľudňovacou časťou a hlavným koalescenčným, resp. sorpčným  filtrom so zberným
a uskladňovacím priestorom odlúčených RL. Spodným otvorom a odtokovou šachtou
potom odteká vyčistená voda mimo odlučovač do odtokovej kanalizácie.  Odtok je
istený plavákovým nerezovým uzáverom, ktorý zabezpečuje ochranu odtoku proti
úniku zachytených ropných látok. Horná časť odtokovej  šachty slúži  ako odberné
miesto vzoriek pre priebežnú kontrolu kvality vyčistenej odtokovej vody.

Základné technické parametre jednotlivých typov odlučovačov sú uvedené v prílohe.

Koalescenčné  filtre  majú  náplň  zo  špeciálnej  peny  /polyuretán  na  polyestére/  s
otvorenými pórmi s nasledovnými technickými parametrami :

- špecifická hmotnosť peny ........ 25 kg/m3

- pevnosť v ťahu ......................... 120-135 kPa
- tepelná odolnosť ...................... -40 až +100 °C
- stlačiteľnosť .............................. 40 % kompresia pri 5.0 kPa
- rozťažnosť ................................ 80 - 100 %

Spĺňa stupeň odlučovania podľa normy DIN 24 185 - trieda EU 1 - EU 4.

odlučovače typu KL sú podľa účinnosti odlučovania zaradené :

-  do  triedy I betónová konštrukcia odlučovača s koalescenciou a sorbčným filtrom
zaručujúcou max. prípustný obsah RL na výstupe - od 0,1 do 5,0 mg/l.

Odlučovače  typu  KL  sú  v  štandardnom  prevedení  vybavené  dvojstupňovou
koalescenciou.  Oba koalescenčné filtre  sú  vybavené špeciálnymi  vložkami  rôznej
pórovitosti  z  polyuretánovej  peny.  Sú  ľahko  regenerovateľné  mechanickým
prepraním. 

Základným  materiálom  pre  stavbu  nádrží  odlučovačov  KL  je  vodostavebný
železobetónový prefabrikát,  z ktorého je zhotovená nádrž, deliace steny v nádrži,
technologické priestory, strop nádrže, nadstavba a vstupné šachty. 

Usadzovacia nádrž (kalojem)

Jej  hlavnou  funkciou  je  zachytávanie  pevných  látok napr.  kalu,  piesku,  oter  z
pneumatík vozidiel,  lístie a podobne. Na princípe využitia rozdielnych objemových
hmotností  kvapalín  prichádza už  v  kalojeme  k odlúčeniu  ľahkých minerálnych
kvapalín od pevných častíc.

Objem kalovej nádrže je v základnom prevedení ORL stanovený prepočtom 100xNS.
Kalová  nádrž je  vybavená  koagulačnou  bariérou na  zvýšenie  koagulačného
účinku, čiže zhlukovania ropných látok. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak
rýchlejšie vystupujú na povrch hladiny.

Koalescenčná nádrž
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Odlučuje  jemné voľné ropné látky. Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho
priestoru, kde je umiestnený koalescenčný filter. V póroch filtračnej hmoty dochádza
k zhlukovaniu  najjemnejších  olejových častíc  a  k  zachytávaniu  jemných kalových
nečistôt.  Olejové kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu.
Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver je umiestnený vo vnútri koalescenčného
filtra.  Plavákový uzáver je  ovládaný nahromadenou ropnou látkou a  zabraňuje
preniknutiu už odlúčenej ropnej látky do kanalizačného systému.  

Sorpčný odlučovač           

V prípade, že sa vyžaduje vyššia účinnosť odlučovača,  sa do ORL inštaluje
sorpčný dočisťovací odlučovač, ktorého výstupné hodnoty sú nižšie ako 0,5 –
0,1 mg/I NEL.

2.5 Charakteristika prevádzky

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia  je potrebné a aj predpísané v
určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Odstránenie odlúčených ropných látok a kalu podľa potreby bude formou objednávky
adresovanej firme s licenciou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

18.Navrhované kapacity SO 01
18.1. Stavebný objekt SO 01

18.1.1. Zastavaná plocha objektu SO 01 ...  243,79 m2

18.1.2. Zastavaná plocha objektu SO 02 ...  2400,00 m2

18.1.3. Zastavaná plocha objektu SO 03 ...  2700,00 m2

18.1.4. Spevnená plocha – zámková dlažba SO 04 ...  808,36 m2

- Parkovacie plochy – osobné automobily
- Parkovacie plochy – autobusy

18.1.5. Účelová komunikácia a chodníky – 
zámková dlažba SO 05
- Účelová komunikácia ...  353,90 m2

- Chodníky ...  968,24 m2

- Street basketball - existujúce ...  159,11 m2

18.1.6. Navrhované plážové ihrisko ...  375,00 m2

18.2. Celková zastavaná plocha vrátane spevnených plôch   ... 5621,62 m2

18.3. Celková plocha riešeného územia č. p. 1167/3, 1167/4, 
1167/27, 28, 29    … 21333,64 m2

19.Požiadavky stavby na zásobovanie energiami a vodou

19.1. Objekt bude napojený na nasledovné siete:

19.1.1. SO 01 Zázemie športového areálu
- SO 07 Elektrická prípojka - navrhovaná
- SO 08 Vodovodná prípojka, studňa - existujúca    
- SO 09 Kanalizačná prípojka, žumpa - existujúca 

19.2. Objekt nie je možné napojiť na verejný vodovod a kanalizáciu.
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20.  Výpočet potreby vody:

  - je vykonaný na základe úpravy č.684/2006 vestníka MP SR z 14.11.2006 podľa
jednotlivých spotrebiteľov v objekte:
      športovci................................... 25 os x 60 l...................................... 1500 l/d
      navštevníci................................... 30 os x 3 l......................................   90 l/d
                                                                                                   SPOLU: 1590 l/d
Max. denná potreba: Qm = 1590 x 1,3 = 2067 l/d

Max. hodinová potreba: Qh = (1590 x 1,3 x 1,8) / 8 = 465,08 l/h = 0,129 l/s

Ročná potreba vody: Qrč = 1,59 x 365 = 580,35 m3/rok

Zavlažovací systém futbalového ihriska bude napojený na exitujúcu vŕtanú studňu. 

Max. hodinová potreba vody pre zavlažovací systém:

Q = 10,0m3/hod. = 10 000l/hod. = 2,78 l/s

Celková max. hodinová potreba vody je 0,129 + 2,78 = 2,909 l/s – 174,54 l/min

Existujúca vŕtaná studňa ma výdatnosť 180 l/min ... na základe vypočítanej potreby
vody je existujúca studňa vyhovujúca. Vonkajší priemer vrtu studne je Ø200 mm,
hĺbka vrtu je 20,0 m.  

21.Odvádzanie odpadových vôd

21.1. Odpadové  vody  sú  odvádzané  do  existujúcej  žumpy  na  pozemku
investora. 

21.2. Žumpa je vodonepriepustná zo železobetónovej konštrukcie.

Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j.

Qww = 1,59 m3/d

Existujúca žumpa je 20m3...  na základe výpočtu produkovanej  splaškovej  vody je
existujúca žumpa vyhovujúca. 

17.Dopravné napojenie, návrh parkovania

17.1. Dopravné napojenie na parcelu bude riešené z existujúcej prístupovej
komunikácie č. parcely 1203/4, kód využitia 22.

Parkovanie pre objekt SO 01 bude riešené spevnenou plochou SO 04,
kde budú vyhradené parkovacie miesta. 

18.Vznik a likvidácia odpadov

18.1. Vznik odpadov

18.1.1. Počas  výstavby  sa  predpokladá  vznik  rôznych  odpadov.
Nakladanie  s  odpadmi  musí  byť  v  súlade  s  platnými  legislatívnymi
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ustanoveniami  v  oblasti  odpadového  hospodárstva.  Za  odpadové
hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby,
ktorý  bude  musieť  splniť  všetky  povinnosti  ako  producent  odpadov
v zmysle  zákona  č.  79/2015  Z.z.  (Zákon  o odpadoch  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).

18.1.2. Počas  realizácie  stavby  sa  predpokladá  vznik  odpadov
kategórie: ostatný – O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
365/2015  Z.z.  o  kategorizácii  odpadov  –  Katalóg  odpadov.  Druhy
odpadov sú uvedené v Prílohe č. 1 k vyhláške 365/2015 Z.z. v tabuľke aj
s predpokladanými množstvami:

15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO
ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

  Množstvo
(t)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,080

15 01 02 obaly z plastov O 0,050

15 01 03 obaly z dreva O 0,020

15 01 04 obaly z kovu O 0,005

15 01 05 kompozitné obaly O 0,005

15 01 06 zmiešané obaly O 0,005

15 01 07 obaly zo skla O 0,010

15 01 09 obaly z textilu O 0,000

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami

N 0,000

15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný 
materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

N 0,000

15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA 
ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

  Množstvo
(t)

15 02 02 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy N 0,000

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 02 0,000

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL 
A KERAMIKA

 

17 01 01 Betón O 0,800

17 01 02 Tehly O 2,000

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 0,300

17 01 06
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné 
látky

N 0,000

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O 0,000

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY  

17 02 01 Drevo O 1,500
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17 02 02 Sklo O 0,250

17 02 03 Plasty O 0,100

17 02 04
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami

N 0,000

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ 
VÝROBKY

 

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,015

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,000

17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,000

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN  

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 0,000

17 04 02 hliník O 0,001

17 04 03 olovo O 0,000

17 04 04 zinok O 0,000

17 04 05 železo a oceľ O 0,500

17 04 06 cín O 0,000

17 04 07 zmiešané kovy O 0,050

17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,000

17 04 10
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné 

nebezpečné látky
N 0,000

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,000

17 05
ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z 
BAGROVÍSK

 
Množstvo

(t)

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,000

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 0,300

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,000

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,200

17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,000

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,000

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY 
OBSAHUJÚCE AZBEST

 

17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,000

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok 
alebo obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,000

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,000

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY  
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17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované 
nebezpečnými látkami

N 0,000

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 0,050

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  

17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,000

17 09 02 materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc 
obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB,

N 0,000

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných 
odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,020

18.2. Likvidácia odpadov

18.2.1. Pri  likvidácii  odpadov  je  pôvodca  odpadov  –  v prípade  že  je
stavebníkom fyzická osoba - generálny dodávateľ stavby v prípade že je
stavebníkom  právnická  osoba  je  stavebník  povinný  pri  nakladaní
a likvidácií odpadov plniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona o odpadoch č.
223/2001 Z.z. vrátane všetkých jeho príloh a vykonávacích predpisov. 

18.3. Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

18.3.1. Životné  prostredie  pri  nakladaní  s  odpadmi  počas  realizácie
stavby nebude ohrozené. Druhy jednotlivých odpadov sa musia skladovať
na  oddelených  skládkach.  Musí  byť  zamedzený  prístup  nepovolaným
osobám na tieto  skládky,  aby nedošlo k  znehodnoteniu a prípadnému
úniku do okolitého priestoru. Jednotlivé odpady, ktoré možno využiť, budú
použité  na  základe  konzultácie  s  projektantom.  Pôvodca  môže
zabezpečiť  využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď
samostatne  alebo  prostredníctvom  oprávnenej  sprostredkovateľskej
organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov
odpadov  na  základe  platných  povolení  vydaných  príslušnými  orgánmi
štátnej správy.

19.Existujúce siete 

19.1. Stavba bude napojená na jestvujúce inžinierske siete:
19.1.1. Vodovodná prípojka – studňa,
19.1.2. Kanalizačná prípojka – žumpa.   

20.Údaje o prevádzke alebo výrobe

Objekt budú slúžiť len na športové a rekreačné účely.

21.Požiarna ochrana
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21.1. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle zákona č.314/2001
Z.z.  Zákon  o  ochrane  pred  požiarmi, vyhlášky  č.94/2004  Z.z.  o požiarnej
ochrane v znení neskorších predpisov a podľa normy STN 92 0201 – 1 – 4
Požiarna  bezpečnosť  stavieb.  Bližšie  špecifikácie  rieši  osobitný  projekt
požiarnej ochrany (PBS).

22.Chránené územia a ochranné pásma dotknuté výstavbou

22.1. Riešené územie sa nenachádza a nezasahuje do environmentálnych
ochranných pásiem – chránených území, prírodných rezervácií.

22.2. Objekt  nezasahuje  do  historických  ochranných  pásiem,  ochranných
pásiem prírodných a technických prvkov.

23.Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami

23.1. Ochrana pred radónovým rizikom
23.1.1. Pozemok  je  hodnotený  ako  územie  so  stredným  radónovým

rizikom.  Dostatočnú  ochranu  objektu  vytvára  bežná  hydroizolácia
navrhnutá podľa hydrogeologických pomerov. Táto hydroizolácia súčasne
chráni stavbu pred negatívnymi vplyvmi zrážkovej a spodnej vody.

23.2. V riešenej oblasti sa nepredpokladajú ďalšie relatívne hrozby a riziká

24.Geologické, hydrogeologické a inžinierskogeologické pomery

24.1. Na riešenom území nie je zvýšené riziko pôsobenia radónových plynov,
24.2. Hydrogeologický posudok na dané územie bude spracovaný v ďalšom

stupni projektovej dokumentácie.

25.Civilná ochrana

25.1. Objekt neplní účel zariadenia civilnej ochrany, ide o objekt s využitím
na šport a rekreáciu, jeho mierové využitie je bezpredmetné.

26.Úpravy nezastavaných plôch riešeného územia

26.1. Nezastavané  plochy  budú  vyrovnané  a kultivované,  určené  pre
zatrávnenie a výsadbu drobnej zelene.

27.Rozsah a usporiadanie staveniska

27.1. Na  výstavbu  bude  využívaná  len  parcela  stavebníka,  s prístupom
z obecnej  komunikácie.  Rozmer  a dispozícia  riešeného  územia  umožňuje
uskladnenie a manipuláciu s výkopkom. 

28.Doplňujúce informácie a poznámky

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy
uvedené  v  technickej  správe,  ktoré  sa  na  dané  práce  vzťahujú.  V  prípade
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problémov a nejasností v projektovej dokumentácii je potrebné kontaktovať autora
projektu.  Tento  návrh  je  podľa  zákonu  o  autorských  právach  výhradným
duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý iba so súhlasom autora.

V Žiline 09/2021          Vypracoval: Ing. Vladimír Bucha
        Zodpovedný  projektant:  Ing.  Vladimír

Gašpierik
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Dokument spracovaný na základe žiadosti  o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58
zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, spracovaný podľa záväzných požiadaviek vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1. Predmet stavebného povolenia

1.1. Názov stavby: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 
zázemia športového areálu

1.2. Miesto stavby: Brodno
1.3. Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29
1.4. Kraj: Žilinský
1.5. Okres: Žilina
1.6. Obec: Žilina
1.7. Katastrálne územie: Brodno
1.8. Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie
1.9. Charakteristika stavby: ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU

1.9.1. Klasifikácia: 2412
1.9.2. Kategória stavby: Ostatné športové a rekreačné stavby

1. Urbanistické a architektonické riešenie stavby
1.1. Architektonické riešenie

1.1.1. Existujúci  objekt  – zázemie športového areálu  je  jednopodlažný,  murovaný
objekt zastrešený plochou strechou s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 20,3 x
10,3 m.  Objekt  je  umiestnený na pozemku, ktorý je  mimo zastaveného územia
obce  Žilina,  k.  ú.  Brodno. Dotknutá  parcela  sa  nachádza  v blízkosti  miestnej
komunikácie. Objekt nie je podpivničený a má v súčasnosti 1. nadzemné podlažie
s celkovou  podlahovou  plochou  167,12  m2.  V objekte  sa  nachádzajú  miestnosti
s hygienickým zázemím,  kuchynka,  kancelária,  spoločenská miestnosť,  sklady  a
kotolňa. Hlavný príjazd na pozemok je na juhozápadnej strane. Hlavný vstup do
objektu je na juhovýchodnej strane. 

1.1.2. Navrhovaná  nadstavba  objektu  bude  pozostávať  z podkrovia,  ktoré  je
prístupné  z interiéru  a to  navrhovanej  prístavby.  Prístavba  na  1.NP  pozostáva
s miestnosti pre schodisko do podkrovia a skladu. Prístup do objektu je navrhovaný
cez prístavbu na juhozápadnej strane. V podkroví sa nachádza otvorená miestnosť
určená pre gym s dvoma samostatnými WC so spoločnou predsienkou. Ďalej sa
v podkroví nachádza technická miestnosť, terasa na juhozápadnej strane a terasa
s tribúnou na východnej strane. Nadstavba bude zastrešená sedlovou strechou. Na
1.NP sú vytvorené  nové  miestnosti  a to  samostatné  dve  WC určené pre  šatne
športovcov.

1.1.3. Stavebnými úpravami objektu sa zníži spotreba energií pri prevádzke budovy.
Pred  realizáciou  je  nutné  vypracovať  stavebno-technický  prieskum  za  účelom
zistenia únosnosti základových, stenových a stropných konštrukcií na predkladaný
projektovaný  účel.  V  prípade  nevyhovujúceho  stavu  je potrebné nevyhovujúce
konštrukcie  zosilniť.  Celková  podlahová  plocha  navrhovaného  stavu  na  1.
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nadzemnom  podlaží  je  190,48  m2,  na  podlaží  podkrovia  je  198,60  m2.  Všetky
obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené okennými otvormi.

2. Stavebnotechnické riešenie stavby

2.1. Všeobecná koncepcia nosného systému

2.1.1.  Zo  statického  hľadiska  ide  o murovanú  konštrukciu  s obvodovým  nosným
murivom  založený  na  existujúcich  betónových  základových  pásoch.  Strecha  je
riešená z tradičného tesárskeho krovu v sedlovom tvare so sklonom 30° a 6°. Celý
objekt  je  koncipovaný  tak  aby  bola  zabezpečená  jeho  dostatočná  tuhosť
a priestorová stabilita a tým aj predpísaná spoľahlivosť konštrukcií počas životnosti
stavby (50rokov).

2.2. Búracie práce

Na objekte SO 01 – Zázemie športového areálu
 
PRED  SAMOTNÝM  ZAČATÍM  STAVEBNÝCH  PRÁC  JE  NUTNÉ  OBJEKT
ODPOJIŤ OD VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ !
POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:
Pred  stavebnými  prácami  treba  vykonať  najskôr  ručné  demontáže  a  odstránenie
všetkých  exteriérových  a  potrebných  vnútorných  prvkov,  ktoré  by  prekážali  pri
stavebných prácach:
1. Demontáž klampiarskych prvkov a ríms (oplechovania, rímsy, žľaby a zvislé

dažďové zvody)
2. Demontáž vonkajšieho prestrešenia vstupu
Hlavné stavebné práce:
3. Odstránenie oplechovania atiky
4. Odstránenie presahu strechy
5. Odstránenie pôvodnej nášľapnej vrstvy podlahy do úrovne -50 mm
6. Vybúranie muriva nadrpažia dverných otvorov o 50 mm

2.3. Konštrukcia základov

2.3.1. Objekt je založený na pôvodných základových pásoch.  Pôvodné základové
konštrukcie nebudú stavebnými prácami dotknuté.  Pred ani  počas vypracovania
projektovej dokumentácie nebol vypracovaný geologický prieskum.

2.4. Konštrukcia základov prístavby

2.4.1. Prístavba je založená na základových pásoch pod úrovňou 1.NP. Základový
pás sa skladá z dvoch úrovni, jedna je zhotovená z liateho betónu do vykopanej
ryhy  s minimálnym  rozmerom  pásov  600  x  600  mm.  Druhá  je  zo základových
pásov  do  strateného  debnenia  hrúbky  300  mm  na  výšku  2  rady  DT  tvárnic.
Základové  pásy  prístavby  sú  kotvené  do  existujúcich  základových  pásov  RD
pomocou  chemických  kotiev.  Tieto  základové  pásy  pri  obvodovej  stene
existujúceho  objektu  sú  v úrovni  -0,800  do  -0,200  m pod  obvodovými  nosnými
stenami prístavby sú v úrovni -1,300 do -0,700 a DT tvárnice -0,700 do -0,200 m.
Minimálna trieda betónu pre zhotovenie základov je  ≥C20/25.

2.4.2. Na zhotovených základových pásoch bude zhotovená základová doska hrubá
150 mm. Základovú dosku vystužiť  kari sieťou.  Pri  uložení karisiete je potrebné
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dodržať  minimálne  požadované  krytie  výstuže  (odp.  min  30  mm).  V mieste
budúcich priečok sa odporúča zdvojená karisieť.

2.5. Zvislé konštrukcie

2.5.1. Nosné časti
2.5.1.1. Pôvodné  zvislé  nosné  konštrukcie  1.NP  obvodového  a  deliaceho

muriva ostávajú pôvodné, (viď. PD existujúci stav).
2.5.1.2. Zvislé obvodové a vnútorné nosné konštrukcie prístavba a nadstavby

sú  navrhnuté  z pórobetónového  muriva  hr.  300  mm.  Výškový  modul  je
stanovený na 250 mm.

2.5.2. Deliace konštrukcie
2.5.2.1. Deliace  konštrukcie  budú  zhotovené  z pórobetónových  tvaroviek

hrúbky 150 mm.

2.6. Vodorovné nosné konštrukcie

2.6.1. Stropná doska (existujúca strešná doska 1.NP)
2.6.2.

2.6.2.1. Vodorovná  stropná  doska  je  existujúca  ako  železobetónová
monolitická hr.  150 mm. Pri začatí  realizácie  je nutné vypracovať stavebno-
technický prieskum za účelom zistenia únosnosti konštrukcie na predkladaný
projektovaný účel. V prípade nevyhovujúceho stavu je potrebné nevyhovujúce
konštrukcie zosilniť.

2.6.3. Stropná doska 1.NP – prístavba
2.6.3.1. Vodorovná  stropná  doska  medzi  podlažiami  v časti  prístavby  je

navrhnutá ako železobetónová monolitická hr.  150 mm. Presnú špecifikáciu
vystuženia rieši časť statika.

2.6.4. Stužujúci veniec
2.6.4.1. Navrhované  murivo  prístavby  a nadstavby  je  ukončené  stužujúcim

vencom na výšku 250 mm. Presnú špecifikáciu vystuženia rieši časť statika.

2.6.5. Schodiská 
2.6.5.1. Schodisko v interiéri  v prístavbe,  medzi  podlažiami  je  navrhnuté ako

dvojramenné,  monolitické  železobetónové,  alternatívne  montované  oceľové.
Rozmer schodiska je 16x165x280 mm. Šírka schodiskového ramena je 1,2 m.

2.6.6. Riešenie nadokenných prekladov
2.6.6.1. Nadokenné  preklady  budú  riešené  ako  systémové  pórobetónové  -

presný  typ  podľa  výberu  dodávateľa.  Pri  väčších  otvoroch  sú  preklady
navrhnuté ako monolitické zo ŽB – presnú špecifikáciu vystuženia rieši časť
statika.

2.7. Podlahy a podhľady

2.7.1. Podlahy
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2.7.1.1. Vo všetkých miestnostiach vrátane WC, zádveria, kúpeľne a technickej
miestnosti bude ako nášľapná vrstva uložená laminátová/drevená podlaha na
pružnej podložke. V ostatných miestnostiach bude použitá ako nášľapná vrstva
keramická  dlažba.  V podkroví  bude  všade  použitá  ako  nášľapná  vrstva
keramická dlažba. 

2.7.1.2. Pri  realizácií  podláh  je  nutné  si  uvedomiť  že  bude  realizované
podlahové vykurovanie, materiály použité ako nášľapná vrstva musia byť na
tento systém vykurovania certifikované.

2.7.2. Podhľady 
2.7.2.1. Podhľad na 1.NP ostávajú pôvodné bez zmien.
2.7.2.2. Podhľad v podkroví bude zhotovený z protipožiarneho sadrokartónu a

typizovaných  profilov  CD  a UD  -  konštrukcia  zavesená  na  nosnom  rastri
kotvenom na rektifikovateľných závesoch upevnených na konštrukcií krovu.

2.8. Konštrukcia strechy

2.8.1. Nosná konštrukcia strechy 

2.8.1.1. Nosná  konštrukciu  strechy  objektu  tvorí  sedlový  tradičný  krov  so
sklonom  30°  a 6°  nad  vikierom.  Konštrukcia  krovu  pozostáva  zo  sústavy
pomúrnic, krokiev, klieštin, väzníc, stĺpikov. Stredové väznice budú podopierať
oceľové rámy 2xUPE 180 a mieste vikiera 2xUPE 220, (bližšie špecifikácie v
časti Statika). Presah strechy vikiera je max. 0,6 m od fasády objektu. Osové
vzdialenosti krokiev, všetky rozmery a dimenzie drevených prvkov (viď. výkres
A05 Konštrukcia krovu a rez A-A´).

2.8.1.2. Strešná krytina je jednoplášťová zhotovená nad konštrukciou krovu s
ľahkou krytinou z pozinkovaného falcovaného plechu hrúbky 0,6 mm.

2.9. Zariadenia na odvod dažďovej vody

2.9.1. Strešný odkvapový systém
2.9.1.1. Na odvodnenie strechy bude slúžiť strešný odkvapový systém – žľab a

zvislé zvody. Zvislé zvody budú vyústené na terén na pozemku investora, kde
budú prirodzeným spôsobom vsakovať do pôdy.

2.10. Tepelné izolácie

2.10.1. Tepelná izolácia základov
2.10.1.1. Základ bude po obvode zaizolovaný XPS alt. perimeter hr.100 mm od

úrovne vrchnej  hrany základového  pásu po úroveň základovej  dosky 1.NP.
Tepelnú  izoláciu  pod  úrovňou  terénu  chrániť  pred  zeminou  nopovou  fóliou
a geotextíliou.

2.10.2. Tepelná izolácia obvodového muriva
2.10.2.1. Obvodový  plášť  budovy  bude  zateplený  kontaktným  zatepľovacím

systémom ETICS s tepelným izolantom z EPS hr. 150 mm. Zo severozápadnej
a juhozápadnej  strany  bude  objekt  zateplený  kontaktným  zatepľovacím
systémom s tepelným izolantom z minerálnej vlny hr. 150 mm.
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2.10.3. Tepelná izolácia podlaha
2.10.3.1. Existujúca podlaha na 1.NP bude vybúraná po úroveň cementového

poteru  resp.  do  úrovne  -50  mm.  Následne  sa  uloží  nová  skladba  podlahy
s novou  tepelnou  izoláciou  hr.  50  mm,  podlahovým  vykurovaním
a cementovým poterom, celková hrúbka novej podlahy bude 100 mm.

2.10.3.2. Podlaha na podkroví bude zateplená podlahovým EPS 100 S hr. 30
mm.

2.10.3.3. Podlaha na terase bude zateplená tepelnou izoláciou PUREN hr. 200
mm. (skladba konštrukcií P3).

2.10.4. Tepelná izolácia strechy
2.10.4.1. Na odizolovanie strechy sa použije tepelná izolácia z minerálnej vlny, v

celkovej hrúbke min. 340 mm. Izolácia bude uložená medzi krokvami hr. 180 
mm a pod krokvami hr. 160 mm.

2.11. Hydroizolácie

2.11.1. Hydroizolácia spodnej stavby
2.11.1.1. Na odizolovanie spodnej stavby (po obvode základových konštrukcií)

sa  použije  asfaltový  izolačný  pás  G200  S40.  Pod  hydroizoláciu  musí  byť
zhotovený asfaltový penetračný náter. Túto hydroizoláciu je potrebné vyviesť
min. 300 mm nad úroveň zákl. dosky po murive.

2.12. Výplne otvorov okná a dvere
2.12.1. Výplne  otvorov  v  obvodovom  plášti  sú  tvorené  systémom  plastových  5-

komorových profilov okien a izolačných hliníkových rámov s prerušením tepelného
mosta pri exteriérových dverách a veľkoformátových zaskleniach. Systém zasklenia
- štandardné vyhotovenie s izolačným 3 sklom 4-12-4-12-4 Ug=0,5 W/(m2.K), s
teplým rámikom. Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw< 1,0 W/(m2.K). 

2.12.2. Montáž  okien  a  dverí  v  obvodovej  stene  by  mala  prebiehať  podľa
Celoslovenskej  smernice  pre  montáž  okien.  Kontrola  realizačnej  firmy
zabezpečená stavebným dozorom. Výplne dverných otvorov vo vnútri objektu sú
realizované  drevenými  obložkovými  (alt.  oceľovými)  zárubňami  a  drevenými
dvernými krídlami. Dodávateľa a presný typ okien, minimálne však predpísaný, si
zvolí investor na základe ponuky dodávateľov.

2.13. Zámočnícke a klampiarske konštrukcie

2.13.1. Klampiarske konštrukcie
2.13.1.1. Parapetné dosky okien budú zhotovené z pozinkovaného plechu farba

podľa výberu investora, pri montáži použiť bočné krytky PVC.
2.13.1.2. Pri montáži parapetov dbať na to aby bol zabezpečený sklon parapetu

min.1,5  %,  a ukončenie  parapetu  pod  oknom  bolo  správne  vsadené  do
odkvapovej  drážky  okna.  Parapety  sa  odporúča  upevniť  na  PU  –  penu  –
nízkoexpanznú, celoplošne. Parapety osadiť pred zhotovením finálnej úpravy
fasády - fasádnou omietkou. Škáru ktorá vznikne na kontakte krytky s ostením
zatmeliť priehľadným polyuretánovým tmelom.

2.14. Spevnené plochy a terasy
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2.14.1. Spevnené plochy – chodníky
2.14.1.1. Spevnené plochy budú zhotovené napr.  z  prefabrikovanej  zámkovej

dlažby  hr.  60  mm  na  štrkové  súvrstvie  hranu  chodníkov  zabezpečiť
s podbetónovaním parkovým obrubníkom. alt.  betónové odkvapové chodníky
na štrkový podklad. 

POZNÁMKA:
Stavebník pri spracovávaní realizačného projektu zváži všetky konštrukčné prvky skladby
nadstavby  a  v  prípade,  že  si  to  certifikácia  budovy,  statika  alebo  energetická
hospodárnosť  bude  vyžadovať  je  oprávnený  zmeniť  skladbu  nadstavby  napr.  na
montovaný  drevený  panel.  Pre  zabezpečenie  najvhodnejších  a  najekonomickejších
vlastností  budovy  bude
v čase realizačného projektu vhodné prehodnotiť všetky materiály, tak aby spĺňali všetky
požadované kritéria napr. certifikácie LEED, energetickej triedy budovy A0 a v prípade
potreby  odľahčenia  pôvodnej  stavby  z  dôvodu  statiky.  Stavebník  v  prípade  zmeny
konštrukčnej skladby je povinný túto zmenu riešiť formou zmeny stavby pred dokončením.

3. Zariadenia a odvod spalín

3.1. Komínové teleso
3.1.1.1. V objekte je existujúci murovaný komín, ktorý je umiestnený zo strany

exteriéru.  Do  komína  je  napojená  existujúca  piecka  ktorá  je  na  1.NP
v miestnosti 1.07.

3.1.1.2. Existujúci  komín bude z dôvodu nadstavby dvoch podlaží,  predĺžený
o 2,0 m.

4. Úpravy nezastavaných plôch riešeného územia

4.1. Nezastavané  plochy  budú  vyrovnané  a kultivované,  určené  pre  zatrávnenie
a výsadbu zelene.

5. Požiarno-bezpečnostné riešenie

5.1. Podrobný projekt požiarnej ochrany je súčasťou a samostatnou časťou projektovej
dokumentácie. 

5.2. Prostredie  v  celom  objekte  je  potrebné  realizovať  v  súlade  s  STN,  ochranu
elektroinštalácií  riešiť  nulovaním  a  ochranným  prepojovaním.  Všetky  drevené
a oceľové prvky je potrebné opatriť protipožiarnym náterom.

6. Zásobovanie energiami

6.1. Vykurovanie

Na vykurovanie objektu je navrhnuté nízkoteplotné tepelné čerpadlo systém vzduch-
voda napr.  DAIKIN,  ktorého  vnútorná  jednotka  bude umiestnená  v  podkroví  v miestnosti
č.2.02. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla s výkonom 16kW bude uchytená na konzole
na  fasáde  objektu.  Ako  zálohový  zdroj  tepelného  čerpadla,  v prípade  nízkej  účinnosti  je
navrhnutý elektrický kotol.

Doplnkovým  zdrojom  tepla  na  1.NP  bude  existujúca  teplovzdušná  krbová  piecka
v spoločenskej miestnosti.
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Navrhnutý  je  teplovodný  systém do  podlahového  vykurovania  o  teplotnom spáde
45/35°C  s núteným obehom vykurovacieho média.

Zabezpečenie vykurovacej sústavy bude zaisťovať tlaková expanzná nádoba typu 
a poistný ventil pružinový DN 15 mm, ktorý je súčasťou dodávky TČ. 

Pre ochranu vykurovacieho systému a termoregulačných ventilov pred znečistením je
do systému nainštalovaný ochranný filter  (hustota sita 400 mikrónov). 

Na úpravu vody vo vykurovacom systéme je v kotlovom okruhu navrhnutý prístroj na 
elektronickú úpravu vody typu EZV. Prístroj pracuje na magnetickom princípe s využitím 
mikropočítačovej techniky. Spínanie úpravy vody je odvodené od pomocného kontaktu  
stýkača spínajúceho obehové čerpadlo.

Vykurovanie sa bude zabezpečovať jednou vykurovacou vetvou. Ohrev TÚV bude 
zabezpečený pomocou zásobníka o objeme 500l + akumulačná nádrž tepelného čerpadla 
o objeme 200l.

Regulácia môže byť zabezpečená pomocou priestorových termostatov a servopohonov 
v rozdeľovačoch pre podlahové vykurovanie.

Na obeh vykurovacieho média bude slúžiť integrované obehové teplovodné čerpadlo 
v tepelnom čerpadle.

Poznámka: Bližšie špecifikácie k riešeniu vykurovania rieši samostatný projekt vykurovanie.

6.2. Vodovod

6.2.1. Domový rozvod vody, príprava TUV

Prípojka je privedená do objektu 1.NP do miestnosti č.1.03 kde je umiestnený hlavný
uzatvárací ventil s odvodnením. 

Na existujúci  rozvod studenej vody sa napojí  novonavrhovaný rozvod vody ,  ktorý
bude privádzaná voda do podkrovia. Novonavrhovaný rozvod vody je rozvedený pod
stropom,  v stene,  v  podlahe  a stúpačkami  k jednotlivým  zariaďovacím  predmetom
a výtokovým ventilom. 

Na rozvod studenej vody sa použije potrubie Uponor MLC (alt. plastové), ktoré sa po
celej dĺžke obalí tepelnou izoláciou TUBOLIT hr.13 mm.

Teplá úžitková voda pre objekt sa bude pripravovať v novom zásobníkovom ohrievači
o objeme 500 litrov, ktorý je dodávkou profesie vykurovanie. K tepelnému čerpadlu bude
aj akumulačná nádrž o objeme 200l. Pracovná teplota teplej úžitkovej vody 10-55°C.

Na prívodnom  potrubí  k  zásobníkom sa  zabuduje  súprava  poistného  a  spätného
ventila,  uzatvárací  ventil  a expanzná  nádoba  REFIX  DD18  o objeme  18  litrov. Max.
prípustná prevádzková teplota expanznej nádoby je 70°C. Od zásobníka TUV je rozvod
teplej  vody  a  cirkulácie  rozvedený  v podlahe,  v stene  a  pod  stropom  a stúpačkami
k jednotlivým zariaďovacím predmetom a výtokovým ventilom.

Na rozvod teplej  vody a cirkulácie sa použije potrubie Uponor MLC (alt.  plastové),
ktoré sa po celej  dĺžke obalí  tepelnou izoláciou hrúbky podľa vyhlášky  14/2016 Z.z.
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Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  zo  7.  decembra  2015,  ktorou  sa
ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

6.2.2. Vodovodná prípojka

Objekt je napojený na existujúcu vŕtanú studňu.
Výpočet potreby vody:

 - je vykonaný na základe úpravy č.684/2006 vestníka MP SR z 14.11.2006 podľa
jednotlivých spotrebiteľov v objekte:

      športovci................................... 25 os x 60 l...................................... 1500
l/d
      návštevníci................................... 30 os x 3 l......................................   90
l/d
                                                                                                   SPOLU: 1590 l/d
Max. denná potreba:    Qm = 1590 x 1,3 = 2067 l/d
Max. hodinová potreba: Qh = (1590 x 1,3 x 1,8) / 8 = 465,08 l/h = 0,129 l/s
Ročná potreba vody:    Qrč = 1,59 x 365 = 580,35 m3/rok

Zavlažovací systém futbalového ihriska bude napojený na exitujúcu vŕtanú studňu. 

Max. hodinová potreba vody pre zavlažovací systém:

Q = 10,0m3/hod. = 10000l/hod. = 2,78 l/s

Celková max. hodinová potreba vody je 0,129 + 2,78 = 2,909 l/s  -- 174,54 l/min

Existujúca vŕtaná studňa ma výdatnosť 180l/min ... na základe vypočítanej potreby vody je 
existujúca studňa vyhovujúca. Vonkajší priemer vrtu studne je Ø200 mm, hĺbka vrtu je 20,0 
m.

7. Kanalizácia

7.1. Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia v nadstavbe objektu je riešená ako jednoduchá vetvená sieť
a odvetraná je predĺženým odpadom až nad strechu, kde sa osadí vetracia hlavica. V 1.NP
bude táto vetvená sieť zaústená do existujúcej kanalizačnej stúpačky.

Na  zvislom  odpadnom  potrubí  sa  zainštalujú  čistiace  kusy,  ktoré  budú  slúžiť  pre
prípadné prečistenie celej splaškovej kanalizácie. V 1.NP bude táto vetvená sieť zaústená do
existujúcej  kanalizačnej  stúpačky.  Splašková  voda  z  objektu  je  zaústená  do  existujúcej
žumpy.

Poznámka:

Bližšie  špecifikácie  k riešeniu  pripojenia  spotrebičov  na vodovod  a kanalizáciu  a samotný
rozvod vody a kanalizácie objektu rieši samostatný projekt ZTI.

7.2. Kanalizačná prípojka

7.2.1. Odkanalizovanie objektu je riešené pomocou existujúcej žumpy. 
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Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j.
Qww = 1,59 m3/d

Existujúca žumpa je 20m3... na základe výpočtu produkovanej splaškovej vody je
existujúca žumpa vyhovujúca.

7.3. Dažďová kanalizácia

7.3.1. Odvádzanie dažďových vôd z objektu SO 01

Na odvodnenie strechy bude slúžiť strešný odkvapový systém – žľab a zvislé zvody.
Zvislé zvody budú vyústené na terén na pozemku investora, kde budú prirodzeným
spôsobom vsakovať do pôdy.

Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy

Qd = 283,75 x 0,0160 x 1,0 = 4,54 l/s

7.3.2. Odvádzanie dažďových vôd z objektu SO 04

Odvodnenie spevnených plôch je navrhované do vsakovacej šachty cez ORL. 
Výpočet zrážkovej vody zo spevnených plôch:
Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návalovom daždi

Parkoviská a odstavné plochy: 808,36 m2

Qd = F . i . 
F – odvodňovaná plocha [ha]
i – intenzita 15 min. návalového pri p = 1
 - koeficient odtoku

Qd = 0,080836 . 180,0 . 0,9
Qd = 13,095 l/s

Priemerný ročný úhrn zrážok
Qr = F .   - ročný úhrn zrážok [m]
Qr = 808,36 . 0,73
Qr = 590,103 m3/rok

Na  základe  výpočtov  je  nutné  odviesť  zo  spevnenej  plochy  navrhovaného
parkoviska   s pôdorysnou  plochou  808,36  m2 množstvo  zrážkovej  vody
s výpočtovým  prietokom zrážkovej vody 13,095 l/s.
Na  odvodnenie  budú  slúžiť  uličné  žľaby  ktoré  budú  napojené  do  odlučovača
ropných látok. Odlučovač ropných látok je navrhnutý s výstupnou hodnotou do 0,5
mg/l NEL, a s max. prietokom 15 l/s.

8. Zásobovanie elektrickou energiou

8.1. Objekt bude napojený podzemnou elektrickou NN prípojkou (SO 07) na verejnú NN
sieť.
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8.2. Navrhované  technické  riešenie  prípojky  NN  a  meranie  predpokladá  pripojenie
odberateľa z distribučnej siete SSD, a. s. nízkeho napätia káblom AYKY-J 4x25mm2

do poist. skrinky SPP2 3xPN00 In= 63A. Z SPP bude vedený  zemný kábel AYKY 4 x
25mm2  do  RE.  Elektromerový  rozvádzač  RE  bude  osadený  na  hranici  pozemku
investora.  V RE+HDO  bude  prevádzane  meranie  spotreby  elektrickej  energie
investora. Z RE + HDO bude ďalej vyvedený kábel CYKY 5Cx16 mm2, ktorý bude
napájať  objekt  a kábel CYKY 3Cx2,5 mm2,  ktorý bude slúžiť  na ovládanie signálu
HDO. Ukončenie káblov bude v podružnom rozvádzači PR, z ktorého bude napojená
inštalácia objektu. RE je potrebné uzemniť zemnou pásovinou FeZn (30x4) o dĺžke

25m tak, aby zemný prechodový odpor uzemnenia Rz bol max. do 15 W. Hlavný istič
v RE je In= 40A/400V/ charakteristika B.

8.3. Elektrická inštalácia je navrhnutá káblami CYKY inštalovanými nad podhľadmi a pod
omietkou. Spínače osvetlenia inštalovať v násobných krabičkách (prístrojových) a v
spoločných  rámikoch.  Presné  typy  spínačov  osvetlenia  budú  spresnené  hlavným
architektom prípadne investorom.

8.4. Silové  vývody  pre  napojenie  kuchynských  spotrebičov.  Ďalšie  silové  zásuvky
samostatne istené okruhy, budú vyvedené v mieste inštalovanej linky. Vývody budú
ukončené podľa požiadaviek investora v predpísanej výške s ukončeným v zásuvke ,
prípadne  voľným  vývodom.  Predmetná  prípojka  NN  cez  pripojovaciu  skrinku  s
elektromerom, v podzemnom vedení bude vedená tak, ako je naznačené v Situácií –
A 01.  Kábel  bude vedený v oceľovej  chráničke a označený.  Na hranici  pozemku
investora bude zhotovený elektromer na verejne prístupnom mieste. Bližšie viď časť
PD Elektrická prípojka.

8.5. Normy  a  predpisy  Inštitútu  bezpečnosti  práce  (IBP)  sú  záväzné  pre  výstavbu
predmetného objektu. Preto je pri všetkých stavebných prácach potrebné tieto normy
IBP dodržiavať.  Predíde sa tým zraneniu zamestnancov stavby. Pracovníci stavby
musia  aj  absolvovať  školenie  IBP,  taktiež  o  tom  musí  byť  vyhotovený  zápis  do
stavebného denníka.

Poznámka:

Bližšie špecifikácie k riešeniu elektroinštalácií a elektrickej prípojky rieši samostatná príloha
Projekt elektroinštalácií a Projekt elektrickej prípojky.

9. Vetranie
9.1.   Vetranie  v celom objekte bude zabezpečené prirodzeným vetraním cez okenné

a dverné  otvory  a pomocou  lokálnych  rekuperačných  jednotiek  na  30%  objemu
vzduchu v zóne.

11. Doprava a parkovanie

11.1. Na Parkoviská pre obyvateľov (nadstavby) riešeného územia sú situované na
pozemku investora. 

11.2. Navrhované sú miesta s kolmým parkovaním s rozmerom 2,5x5,0 m  v počte
14 státí, 2,4x4,4 m v počte 10 státí a 2 parkovacie miesta s rozmerom 3,5x5,0 pre
osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Celkový počet navrhovaných
miest je 26 stojísk. Pre autobusy sa uvažujú dve státia o rozmere 3,55x13,5m.
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12. Chránené územia a ochranné pásma dotknuté výstavbou

12.1. Riešené  územie  sa  nenachádza  a nezasahuje  do  environmentálnych
ochranných pásiem – chránených území, prírodných rezervácií.

12.2. Objekt  nezasahuje do historických ochranných pásiem, ochranných pásiem
prírodných a technických prvkov.

13. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami

13.1. Ochrana pred radónovým rizikom
13.1.1.Pozemok  je  hodnotený  ako  územie  so  stredným  radónovým  rizikom.

Dostatočnú  ochranu  objektu  vytvára  bežná  hydroizolácia  navrhnutá  podľa
hydrogeologických  pomerov.  Táto  hydroizolácia  súčasne  chráni  stavbu  pred
negatívnymi vplyvmi zrážkovej a spodnej vody.

13.2. V riešenej oblasti sa nepredpokladajú ďalšie relatívne hrozby a riziká.

14. Geologické, hydrogeologické a inžinierskogeologické pomery

14.1. Na riešenom území nie je zvýšené riziko pôsobenia radónových plynov,
14.2. Na riešenom území nebol vykonaný geologický ani hydrogeologický prieskum.

15. Civilná ochrana

15.1. Objekt neplní účel zariadenia civilnej ochrany, ide o objekt s využitím na šport
a rekreáciu, jeho mierové využitie je bezpredmetné.

16. Úpravy nezastavaných plôch riešeného územia

16.1. Nezastavané  plochy  budú  vyrovnané,  určené  pre  zatrávnenie  a výsadbu
drobnej zelene. 

17. Rozsah a usporiadanie staveniska

17.1. Na výstavbu bude využívaná len parcela stavebníka, s prístupom z obecnej
komunikácie.  Rozmer  a dispozícia  riešeného  územia  umožňuje  uskladnenie
a manipuláciu  s výkopom.  Predpokladá  sa  dočasné  umiestnenie  malého
skladovacieho kontajnera pre uloženie náradia nevyhnutného k výstavbe. 

18. BOZP

Normy  a predpisy  Inštitútu  bezpečnosti  práce  (IBP)  sú  záväzné  pre  výstavbu
predmetného objektu. Preto je pri všetkých stavebných prácach potrebné tieto normy IBP
dodržiavať.  Predíde  sa  tým  zraneniu  zamestnancov  stavby.  Pracovníci  stavby  musia  aj
absolvovať školenie IBP, taktiež o tom musí byť vyhotovený zápis do stavebného denníka.

19. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Starostlivosť  o  bezpečnosť  pri  práci  a  ochrana  zdravia  na  stavbe  je  základnou
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.
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Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti  a hygieny pri práci.  Obsluha
musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane
a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.
Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí
byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.
Počas  stavebných  prác  je  vybraný  dodávateľ  resp.  zúčastnení  dodávatelia  povinní
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č.
124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  z Nariadenia
vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko,  z  Nariadenia  vlády  SR  č.  387/2006  Z.z.  O  minimálnych  požiadavkách  na
používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Projektant  návrhu  organizácie  výstavby  predbežne  konštatuje,  že  charakter  stavebnej
činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle
Nariadenia  vlády  SR,  č.  396/2006  Z.z.,  nevyžaduje.  V  prípade  nutnosti  vypracovania
samostatného  plánu,  bude  tento  súčasťou  dodávateľskej  dokumentácie  vybraného
dodávateľa stavby.

20. Záver

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy uvedené v
technickej správe, ktoré sa na dané práce vzťahujú.  V prípade problémov a nejasností  v
projektovej  dokumentácii  je  potrebné  kontaktovať  autora  projektu.  Tento  návrh  je  podľa
zákonu o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý
iba so súhlasom autora.

 

V Žiline 09/2021

Vypracoval: Ing. Vladimír Bucha

Zodpovedný projektant:         Ing.  Vladimír
Gašpierik
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