
TECHNICKÁ SPRÁVA
SO 02 – IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM

k. ú. Brodno

Dokument spracovaný na základe žiadosti  o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58
zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, spracovaný podľa záväzných požiadaviek vyhlášky č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

1. Predmet stavebného povolenia

1.1. Názov stavby: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 
zázemia športového areálu

1.2. Miesto stavby: Brodno
1.3. Parcela: 1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29
1.4. Kraj: Žilinský
1.5. Okres: Žilina
1.6. Obec: Žilina
1.7. Katastrálne územie: Brodno
1.8. Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie
1.9. Charakteristika stavby: IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM

1. Pôdorysné usporiadanie stavebného objektu SO 02 

1.1. Projekt rieši okrem objektu SO 01 aj objekt SO 02 Ihrisko s prírodným trávnikom,
ktoré je určené pre futbal a je navrhnuté v rozmeroch 60x40 m. 

2. Technické riešenie a postup prác
2.1. Odstránenie existujúceho povrchu odfrézovaním

2.1.1. Povrch  trávnika  sa  odfrézuje  do  hĺbky  3-4  cm  so  strojom  Turf  Striper.
Odfrézovaný materiál  sa  dopravným pásom nakladá na vlečku  a  odváža  na
skládku v rámci areálu futbalového ihriska.

2.2. Gredrovanie – vyrovnanie resp. vyspádovanie plochy
2.2.1. Povrch  ihriska  sa  vygredruje  do  sklonov  alebo  roviny  (  podľa  materiálu  a

požiadaviek zákazníka). Ihrisku resp. hracej sa dá finálny tvar a sklon.

2.3. Navozenie a zapracovanie piesku
2.3.1. Cca  100  -  200  ton  piesku  –  na  odľahčenie  koreňovej  zóny  a  doplnenie

odfrézovaného materiálu

2.4. Zapracovanie piesku a kyprenie povrchu
2.4.1. Zapracovaním piesku sa celý profil prekyprí do hĺbky 10 cm a pripraví sa na

výsev.

2.5. Gredrovanie povrchu
2.5.1. Po navození piesku sa povrch opätovne pregradaruje

2.6. Ustanovenie postrekovačov do úrovne nového terénu

2.7. Výsev a hnojenie
2.7.1. Výsev  samochodnou  sejačkou  BlecCultipac  Seeder  v  troch  smeroch.  Ako

osivo je navrhnutá zmes RPR – zmes mätonohov , pričom 50 % zmesi tvorí
odnožujúca forma mätonohu, vysoko odolná voči záťaži.
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TECHNICKÁ SPRÁVA
SO 02 – IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM

k. ú. Brodno

2. BOZP

Normy  a predpisy  Inštitútu  bezpečnosti  práce  (IBP)  sú  záväzné  pre  výstavbu
predmetného objektu. Preto je pri všetkých stavebných prácach potrebné tieto normy IBP
dodržiavať.  Predíde  sa  tým  zraneniu  zamestnancov  stavby.  Pracovníci  stavby  musia  aj
absolvovať školenie IBP, taktiež o tom musí byť vyhotovený zápis do stavebného denníka.

3. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Starostlivosť  o  bezpečnosť  pri  práci  a  ochrana  zdravia  na  stavbe  je  základnou
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.
Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti  a hygieny pri práci.  Obsluha
musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane
a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.
Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí
byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.
Počas  stavebných  prác  je  vybraný  dodávateľ  resp.  zúčastnení  dodávatelia  povinní
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č.
124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  z Nariadenia
vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko,  z  Nariadenia  vlády  SR  č.  387/2006  Z.z.  O  minimálnych  požiadavkách  na
používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
Projektant  návrhu  organizácie  výstavby  predbežne  konštatuje,  že  charakter  stavebnej
činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle
Nariadenia  vlády  SR,  č.  396/2006  Z.z.,  nevyžaduje.  V  prípade  nutnosti  vypracovania
samostatného  plánu,  bude  tento  súčasťou  dodávateľskej  dokumentácie  vybraného
dodávateľa stavby.

4. Záver

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy uvedené v
technickej správe, ktoré sa na dané práce vzťahujú.  V prípade problémov a nejasností  v
projektovej  dokumentácii  je  potrebné  kontaktovať  autora  projektu.  Tento  návrh  je  podľa
zákonu o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý
iba so súhlasom autora.

 

V Žiline 09/2021

Vypracoval: Ing. Vladimír Bucha

Zodpovedný projektant:         Ing.  Vladimír
Gašpierik
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HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA č.p. 1167/3: 21134,00 m

2

HRANICA JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA

HRANICA OSTATNÝCH PARCIEL

OS VOZOVKY

SO 01 - RIEŠENÝ OBJEKT - ZÁZEMIE ŠPORTOVÉHO AREÁLU 243,79 m

2

SO 02 - IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM 60x40 m 2400,00 m

2

SO 03 - UMELÉ IHRISKO 60x40 m A ZÁZEMIE IHRISKA 2700,00 m

2

SO 04 - SPEVNENÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 808,36 m

2

PARKOVACIE PLOCHY - OSOBNÉ AUTOMOBILY

PARKOVACIE PLOCHY - AUTOBUSY

SO 05 - CHODNÍKY A KUMUNIKÁCIA PRE OBSLÚŽNU TECHNIKU -

   ZÁMKOVÁ DLAŽBA

KUMUNIKÁCIA PRE OBSLÚŽNU TECHNIKU 208,89 m

2

CHODNÍKY 844,99 m

2

STREET BASKETBALL - EXISTUJÚCE 159,11 m

2

SO 13 - PLÁŽOVÉ IHRISKO 375,00 m

2

EXISTUJÚCA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA z p.č. 1203/2

NAVRHOVANÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA 224,94 m

2

, z  PARCELY č. 1203/2

CEZ PARCELU č. 1165/13 - záber z pozemku 123,51 m

2

NESPEVNENÁ PLOCHA - ZELEŇ, INDEX OZELENENIA 73,65%

JESTVUJÚCA MIESTNA KOMUNIKÁCIA

PÔVODNÁ, EXISTUJÚCA POLOHA IHRISKA 105x70 m

NAVRHOVANÁ POLOHA IHRISKA 100x65 m

EXISTUJÚCI OBJEKT - Toalety 2x - Murovaný objekt

NIE JE PREDMETOM KONANIA

NN ELEKTRICKÉ VEDENIE VZDUŠNÉ

SO 08 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, STUDŇA - EXISTUJÚCA

SO 09 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA - EXISTUJÚCA

VŔTANÁ STUDŇA - EXISTUJÚCA

KANALIZAČNÁ ŽUMPA - EXISTUJÚCA

SO 06 UMELÉ OSVETLENIE - 9x

OSVETLENIE PARKOVISKA - LAMPY 3x

SO 07 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

ELEKTRICKÉ PODZEMNÉ VEDENIE - PRE OSVETLENIE

SO 14 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA /PVC DN150

LÍNIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB S MRIEŽKOU - VNÚTORNÉ ODVODNENIE

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK - ROPNÝCH LÁTOK KL Kompakt 15,

maximálny prietok 15l/s, rozmery 2700x1600x1400 mm,

výstupné hodnoty NEL do 0,5 mg/l

VSAKOVACIA ŽELEZOBETÓNOVÁ ŠACHTA DN 1200, D 400

SO10 ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM - VETVY

NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCU STUDŇU

SO 11 OVLÁDACIE ZEMNÉ KÁBLE - RIADIACA JEDNOTKA -

ELEKTROVENTILY

SO 12 HLAVNÉ ROZVODOVÉ POTRUBIE PRE ZAVLAŽOVANIE

POISTKOVÁ SKRINKA - BOD NAPOJENIA

ELEKTROMERNÁ SKRINKA

KOMUNÁLNY ODPAD

POŽIARNA NÁDRŽ 22 m

2

ROZVÁDZAČ RH PRE OBJEKT

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU

VEDLAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

PARKOVACIE MIESTA PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY 2500x5000 mm

ER

VS

LEGENDA

HRANICE

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY

PLOCHY RIEŠENÉHO ÚZEMIA
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Stavebný objekt:

Miesto stavby:

Investor:

Zodp. projektant:

A 

SO 02 - IHRISKO S PRÍRODNÝM TRÁVNIKOM 60x40 m

Autor projektu:

Profesia:

Vypracoval:

09/2021

Dátum:

Obec Žilina, k.ú. Brodno, p.č. 
1167/3, 1167/4, 1167/27, 28, 29

Ing. Vladimír Gašpierik

Ing. Vladimír Bucha

Ing. Vladimír Bucha

ARCHITEKTÚRA

Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno,

Brodno 132, 010 14 Žilina

Názov výkresu:

Počet A4: Mierka:Výkres č.

Sada:

Projekt:

Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu

418 / 2020

DSP

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !
Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora. Všetky nejasnosti, ktoré nie sú

zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom. Upozorňujeme dodávateľa na

včasné preštudovanie dokumentácie.

i

Ing. Vladimír Bucha

Orlík 508/7,010 04 Žilina-Závodie,

tel.č.: 0919 293 736

bucha.headstudio@gmail.com

Vypracoval:

Ing. Vladimír Gašpierik

Zodp. projektant:

40000

- osivo RPR, dávka 50gr/m

2

- piesok kremičitý praný frakcia 0-3mm hr. 30 mm

- graderovaný povrch

- rastlý terén
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